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CZESC OPISOWA

(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

A1l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

A.1.l. Zamawiajacy.
Zamawiajacym jest: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, 57-160 Bordw; ul. Konstytucji 3 Maja 22.

A.1.11. Zakres inwestycji.

Zakres rob6t objetych niniejszym Programem Funkcjonalno Uzytkowym (dalej zwanym PFU) obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejacej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
z dwustopniowym oczyszczaniem mechaniczno-biologicznym i przerdbka osadu zlokalizowanej w Borku
Strzelinskim w ramach zadania , Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Borku Strzelinskim".
Przepustowo$¢ oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie powinna wynosic¢ : Qg = 500 m¥d Qmaxs = 1000 m¥/d
przed zbiornikiem retencyjnym i Qmaxn = 140 mé/h przed zbiornikiem retencyjnym, RLM =5000 MR ze wzgledu ma BZT s;
RLM =2500 MR ze wzgledu ma przeptyw. llo§¢ oczyszczanych $ciekéw po przebudowie ulegnie zmianie Przy
realizacji robdt nalezy przewidzie¢ ciagta prace istniejacej oczyszczalni, tzn.: Scieki powinny by¢ oczyszczane bez
przerw technologicznych w czasie realizacji inwestycji. Skfad Sciekdw bedzie zgodny z obowigzujacymi przepisami
tj, Rozporzadzeniem Ministra z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. poz.
1800).

A.1.11.1. Projektowanie.
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach administracyjnych
kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

1) koncepcje programowo-przestrzenng przed przystapieniem do opracowania Projektu Budowlanego,
(obejmujaca szczegbtowy projekt technologiczny) - 3 kpl

2) Projekt Budowlany wielobranzowy opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.), Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pdzn. zm.), wraz z uzgodnieniem Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnie mapie do
celow projektowych - 6 kpl;

3) dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢
bedg uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkdow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Projekty
techniczne wykonawcze sporzadzone beda oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego - 3 kpl.;

4) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - 4 kpl;

5) projekt zamiennej organizacji ruchu — 4 kpl;

6) projekt rozruchu - 6 kpl.;

oraz dokumenty po realizacyjne obejmujace:
1) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i potaczen miedzyobiektowych -
1 oryginat + 3 kpl.;

2) uzupetnienie, jesli bedzie wymagane, instrukcji eksploataciji oczyszczalni $ciekéw - 4kpl.;
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3) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzen odrebnie - 1 oryginat + 2 kpl.;
4) instrukcja eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych - 1 oryginat + 3 kpl.;
5) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz. - 4 kpl.;

6) sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym na
sprawdzenie osiggnietych przez niego parametrdw technologicznych - 4 kpl.;

7) dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu — 1 oryginat;

8) dokumenty ze szkolenia personelu - 3 kpl.
9) protokoty sprawdzen i badan - 1 oryginat + 3 kpl.;

10) raport po realizacyjny, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie
oddziatywania oczyszczalni na Srodowisko - 4 kpl.

11) pozwolenie na uzytkowanie obiektu — 1 oryginat.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz powykonawczg, w formie
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w
formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze posiada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wazne
pozwolenie wodno-prawne.

A.1.11.2 Projektowana trwatos¢
Projektowana trwato$¢ statych elementéw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z ponizszymi danymi:

— konstrukcje budowlane, rurociggi i budynki: 40 lat;
— urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 20 lat;
—  oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 20 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapiq podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploataciji, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki
klimatyczne.

A.1.1.3 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakoSciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:

« warunki lokalne,
+ elastyczno$¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci i jako$ci $ciekdw;
« funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacii, konserwacji i remontu urzadzen i aparatury,

«  Wykonawca musi wykazac osiggniecie podanych w ofercie gwarantowanych kosztow eksploatacji tj. kosztu
oczyszczenia 1 m3 ciekdw, przy czym zuzycie energii elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia w procesie
technologicznym, poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzer odwadniania osadu wtgcznie oraz niezbedne
wyposazenie techniczne w obrebie nieruchomos$ci obejmujacej oczyszczalnie Sciekow,

» bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacii,

« ochrone Srodowiska, w tym:

a) koniecznosc¢ spetnienia wymagan okreslonych w art, 143 Ustawy Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.
2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.),

b) konieczno$¢ minimalizacji wptywéw na Srodowisko wystepujacych w czasie realizacji rob6t i
eksploatacji oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujacymi w Polsce
przepisami, a w odniesieniu do ucigzliwosci emisji odorow dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek:
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emisja odoréw powodowana eksploatacjq linii technologicznych, obiektdw, urzadzen nie moze
powodowa¢ odczuwalnej ucigzliwosci poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych
wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).

A.1.11.4 Zamiennos¢.

Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny by¢
dobrane w sposéb ograniczajacy do minimum ilos§¢ wymaganych czesci zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to
takich elementdw jak: silniki, przektadnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia sterujace, tasmy, wielokrazki, przekazniki i inne.

A.1.1L.5 Standaryzacja metryczna.

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ w oparciu o system metryczny. Parametry
techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako
spetniajace wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

A.1.11.6. Roboty.
Przewiduije sie realizacje nastepujacych robot:

e czes¢ mechaniczna oczyszczalni Sciekow:
- przebudowa istniejacego budynku i przepompowni sciekow surowych;
- budowa stacji mechanicznego podczyszczania Sciekow doprowadzanych siecig kanalizacyjng umieszczonego w
wiacie;
- budowa pompowni ll-go stopnia $ciekdw oczyszczonych mechanicznie;
- budowa kontenerowej stacji zlewnej z wstepnym podczyszczaniem $ciekow dowozonych sprzetem
asenizacyjnym;
- przebudowa istniejacego zbiornika $ciekdw dowozonych sprzetem asenizacyjnym;
- budowa zbiornika retencyjnego dla $ciekow deszczowych.

e czes¢ biologiczna oczyszczalni Sciekow:
- budowa reaktora biologicznego pracujacego w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego z defosfatacjq i
degitryfikach skfadajacego sie z komdr osadu czynnego , osadnikow wtdrnych i komar stabilizaciji tlenowej osadu
nadmiernego;
- likwidacja istniejgcego bloku biologicznego Wsm 400;
- budowa punktu pomiarowego $ciekdw oczyszczonych;
- budowa pompowni lll-go stopnia $ciekdéw oczyszczonych.

e cze$¢ gospodarki osadowej oczyszczalni Sciekow:
- likwidacja poletek osadowych;
- kompletna linia odwadniania i higienizacji osadoéw wraz z wiatg ostonowa.

e pbudowa Ilub przebudowa budynku zaplecza socjalno-technicznego wraz z drogami, zielenig i matg
architektura, agregatem pradotwdrczym wolnostojacym, oczkiem wodnym o powierzchni min. 100 m2,

A.1.11.7. Szkolenia. Rozruchy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen oraz wykona badania
porealizacyjne wptywu oczyszczalni na komponenty Srodowiska naturalnego (zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska) ktérych celem jest wykazanie, ze zakres oddziatywania zamyka sie w granicach terenu do ktorego
inwestor ma tytut prawny.

A.1.11.8. Efekt koncowy inwestycji.

Efektem koncowym inwestycji ma by¢:
a) uzyskanie i utrzymanie wymaganego skfadu $ciekdw oczyszczonych;
b) rozbudowa i przebudowa obiektow i instalacji o minimalnych wymogach zapisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;
c) uzyskanie wymaganego stopnia sterowania napedami wigczonymi w uktad AKPIA,;
d) ograniczenie oddziatywania oczyszczalni na $rodowisko.
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W zwigzku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala sie nastepujacy Wykaz Gwarancji Procesowych:

Parametr Wartosc / Jednostka Termin Odstepstwa / Tolerancja
Gwarancji
Okres Zgtaszania Wad 12 m-cy
Czas dojazdu serwisu od wezwania Maks. 54 godziny 36 W  okresie  gwarancji
miesigce |Wykonawca na wiasny
koszt zapewnia serwis
gwarancyjny urzadzen
Sktad Sciekdw oczyszczonych zgodny z  Rozporzadzeniem 36 W warunkach pracy
Ministra  Srodowiska z dnia] miesigce | ciggu  biologicznego
l6grudnia 2014 r. w sprawie oczyszczania $ciekow,
warunkow, jakie nalezy spetnic bez stosowania
przy wprowadzaniu $ciekéw do Srodkéw  chemicznych
wad lub do ziemi oraz w sprawie przed komorg osadu
substancii szczegolnie czynnego (oprocz
szkodliwych dla  $Srodowiska koagulantu do
wodnego. (Dz. U. 2014 poz. wspomagania de-
1800) fosfatacji biologicznej),
przy max. stezeniu
osadu czynnego X =
4000  g/ms,  przy
obcigzeniu: Q$r = 1400
m3/h, RLM = 9633mk
lub  mniejszym i
proporcjonalnie
nizszym stezeniu osadu
w komorach osadu
CZynnego;
Osady odwodnione ustabilizowane (bezZawarto$¢ suchej masy > 18%, 24
higienizaciji) miesiace
Poziom hatasu mierzony na granicy\Wg. obowigzujacych norm 24
wiasno$ci gruntu budowanej oczyszczalni, miesiace
badania wg obowigzujacych norm




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekdéw w Borku Strzelinskim”

A2.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
( opis stanu istniejgcego).

(zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporzadzenia)

A.2.l. Bilans ilosci $ciekow.

Bilans jakosciowy $ciekdw surowych opracowano na podstawie danych otrzymanych od Inwestora. Ostatecznie
przyjeto:

Q.:. = 500m?/d - $redniodobowa ilos¢ Sciekow;

Qumax = 1000m?/d — maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekdw przed zbiornikiem retencyjnym;

Qhimae = 140m?/h — maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekdw przed zbiornikiem retencyjnym;

Dnimen = 60 m?/h - maksymalna godzinowa ilos¢ ciekéw po zbiorniku retencyjnym;

Q... = 165dm?/s-maksymalna sekundowa ilo$¢ $ciekéw przed zbiornikiem retencyjnym.

A.2.1l. Bilans jakosciowy Sciekow.

Bilans jakosciowy $ciekow surowych doptywajacych do oczyszczalni Sciekdw opracowano na podstawie danych
literaturowych oraz na podstawie doswiadczen wtasnych. Ostatecznie przyjeto:

Sgzrs = 6000, ,/m? - zanieczyszczenia organiczne;

Scnzr = 12000, /m* - zanieczyszczenia organiczne;

Szawog = 700g/m® - zawiesina ogdina;

Swog. = 110g N/m? —azot ogdina;

Spog = 18g P/m? —fosfor ogdina.

A.2.1Il. Bilans fadunkéw zanieczyszczen.

Bilans fadunkéw zanieczyszczen zawartych w $ciekach doprowadzanych do oczyszczalni $ciekdw okre$lono w
oparciu 0 znajomos$¢ bilansu $ciekow oraz stezen zanieczyszczen.
Bilans tadunkdéw zanieczyszczen okre$lono w zaleznosci:
— ; -3
Ly = Qa; * Sy * 107° [kg,/d]
Wyniki obliczen zestawiono w tabeli.

Tabela 1. Zestawienie bilansu tadunkéw zanieczyszczen w $ciekach doptywajacych do oczyszczalni.
L.p. Wskaznik zanieczyszczen Jednostka Wartqsc
Srednia max

" Srgamczne BZTs kg 02/d 300,0 600,0
p BZT5

> fhemmzne ChzT kg 02/d 600,0 1200,0
p ChzT

N anmsmy ogolne kg/d 350,0 700,0
p z.0g.

" Jr/_\zot 0gdlny kg N/d 55,0 110,0
p Nog.

5 EOSfor ogolny kg P/d 9,0 18,0
p Pog.
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Rownowazna liczba mieszkancow ze wzgledu na BZT s wynosi:

= 5000 MR

Sogz1s 600
ELM = . E = 500 =
Qasr 60 60

Réwnowazna liczba mieszkancow ze wzgledu na przeptyw wynosi:

. 5000
= % = =2500MR
q) 200

RLM

A.2.1V. Odbiornik $ciekow.

Odbiornikiem komunalnych $ciekéw oczyszczonych dia oczyszczalni $ciekéw w Borku Strzelinskim jest row Z-J w
km 0+610, ktory dalej, w km 36+400 uchodzi do Potoku Zurawka. Potok Zurawka wptywa do rzeki Slezy i zaliczany
jest do Il klasy czystosci. Powierzchnia ujécia Potoku przy ujéciu rzeki Slezy wynosi 153,8 km2, a w przekroju
Radoszkowice powierzchnia zlewni wynosi 48,75 km2, SNQ dla tego przekroju SNQ = 0,395 m?/s.

Petng administracje w zakresie konserwacji i eksploatacji odbiornika sprawuje Dolnoslaski Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Inspektorat w Otawie. Gminny Zaktad Komunalny, ktory jest eksploatatorem
modernizacji i rozbudowie, pismo znak OS. 6223-3/08 z dnia 23.04.2008 r. wraz z decyzjg nr 159, pismo znak
0S.6223-14/09 z dnia 10.11.2009 r.

Do obowigzkow zaktadu eksploatujacego oczyszczalnig Sciekdw bedzie nalezato utrzymanie parametrow pracy
oczyszczalni oraz jakosci oczyszczonych $ciekow zgodnie z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu wodnoprawnym
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego — (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Do obowigzkéw Zaktadu bedzie nalezato takze partycypowanie w kosztach utrzymania odbiornika oraz pokrywanie
odszkodowan wynikajacych z nieprawidtowej gospodarki osadami, skratkami i piaskiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem $cieki oczyszczone wprowadzane do wdd nie powinny zawieraC substancii
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajagcych najwyzsze dopuszczalne wartosci  wskaznikow
zanieczyszczen, ktore sg okre$lone w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia. Na podstawie obliczonej w pkt A.2.LI11.
RLM oczyszczalnig $ciekow w Borku Strzelinskim zakwalifikowano do grupy w przedziale od 2000 do 9999 RLM co
pozwala na przyjecie nastepujacych dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen:

1. Sktad Sciekow:
- Zanieczyszczenia organiczne  Sopyre = 25 g0,/m?

- Zanieczyszczenia organiczne  Soppyr = 125 g0,,/m?

- Zawiesina ogolna So... =35 g/m?
2. llos¢ Sciekow:
Q.:. = 500m?/d — $redniodobowa ilo$¢ Sciekow;
Qimay = 1000 m?/d — maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow;
Qpnax = 140 m?/h — maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow;

Qs = 102500m3/rok - $rednio roczna ilos¢ Sciekow.

Wymagany stopien Sciekow — efekt ekologiczny — wyrazony stopniem redukcji zanieczyszczer okre$lono z
zaleznosci:

S5, — Sai
n = 15—3-: 100%

pi

11



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekdéw w Borku Strzelinskim”

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie stopnia redukcji zanieczyszczen oraz wartosci dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

odprowadzanych z oczyszczalni Sciekdw.

Stezenie WieIk.oéé Stopier
L.p. Wskaznik zanieczyszczen | Jednostka | ¢ 5. ;Jsdunlﬁtego redukcii
o Pi adunku o
[kg/dobe] (%l
1. Organiczne BZTs g Oo/m? 25 600 287,5 96
2. Chemiczne ChZT g Oo/m3 125 1200 537,5 82
3. Zawiesina ogdina g/m3 35 700 332,5 95
4, Azot ogdlny * g N/m3 15 110 475 86
5. Fosfor ogdlny * g P/m3 2 18 17,0 94

* - w zwigzku z tym, ze oczyszczalnia zaprojektowana jest na usuwanie zwigzkéw biogennych w w/w zestawieniu okreslono rdwniez
stopien redukcji zanieczyszczen dla azotu ogdlnego i fosforu ogdlnego.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska limitowanie stezenia azotu i fosforu w Sciekach
oczyszczonych dla danej wartosci RLM wymagane jest tylko dla $ciekdw odprowadzanych do jezior lub ich
doptywdw oraz bezposrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptynacych. Taka
sytuacja w przedmiotowej oczyszczalni $ciekow nie ma miejsca.

A.2.V. Jakos¢ Sciekow oczyszczonych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., jako$¢ $ciekow oczyszczonych
wyniesie:

- Zanieczyszczenia organiczneé  Sogpyr= = 25 g0,,/m?

- Zanieczyszczenia organiczne  Sopppr = 125 g0,,/m?

- Zawiesina og6lna So,.. =35 g/m?

tadunki w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika okreslono w zalezno$ci:
Li=0Q. %5, %10 -3 [kg,/d]

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie bilansu dopuszczalnych tadunkéw i stezen zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika z oczyszczalni Sciekdw.

— ] Stezenie So tadunek
L.p. Wskaznik zanieczyszczenn | Jednostka [g/m?] $redni Los max Lomax
N Organiczne BZTs kg O/d 05 12,5 25,0
to BzTs
5 Chemiczne ChZT kg O2/d 195 62,5 125,0
tocnzr
] Zawiesiny ogoine kg/d 35 17,5 35,0
to 2.0g.

A. 2.V1. Lokalizacja oczyszczalni $ciekéw. Stan wtasnosciowy.

Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest we wsi Borek Strzelinski. Wie$ ta potozona jest w potudniowej czesci
woj. dolno$laskiego w gminie Bordw, przy drodze Borek Strzelinski-Konczyce, ok. 1,3 km od wsi w strone Koriczyc.
Odlegto$¢ terenu oczyszczalni od najblizszych zabudowarn przeznaczonych na staty pobyt ludno$ci wynosi 1,1 km.
Od strony pétnocnej z badang dziatkg sasiaduje droga asfaltowa, z pozostatych stron sg uzytki rolne.

Na terenie dziatki znajdujq sie obiekty technologiczne, maszt telefonii komdrkowej, drogi i place manewrowe oraz
istniejace drzewa.

Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zjazd na teren
oczyszczalni wykonany jest z drogi Borek Strzelinski-Koriczyce (dz. nr 277).
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A.2.VIl. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.
Kategoria geotechniczna — obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Wykonane badania wykazaty Zze podtoze opiniowanego terenu posiada regularng, warstwowg budowe
geologiczna. Opiniowane podtoze zbudowane jest z naprzemianlegtych gruntéw trudno przepuszczalnych, tj.
Lodowcowych glin i zastoiskowych mutkdw, rozdzielonych serig przepuszczalnych pospétek. Stabo
przepuszczalna jest tez przypowierzchniowa gleba.

WARUNKI WODNE

Miedzyglinowe pospotki budujg pierwszy od powierzchni terenu gtdéwny poziom wodonosny, a utrzymujaca sie w
nich woda gruntowa posiada zwierciadto pod cisnieniem hydrostatycznym. Jednorazowe jego pomiary i obserwacje
przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie ich wykonywania, tj. 20 wrze$nia 2010 r.

Wode gruntowg ww. Zasadniczego poziomu wodonosnego nawiercono na gtebokosci okoto 2,3-3,8 m p.p.t., na
rzednej okoto 141,5-143,1 m n.p.m., a jej zwierciadto piezometryczne stabilizowato sie na gtebokosci okoto 0,1-0,8
m p.p.t., na rzednej okoto 144,4-145,5 m n.p.m.

Miejscami w obrebie silnie spiaszczonych fragmentéw mtodszej pokrywy glin, na gteboko$ci okoto 1,7 m p.p.t.
zaobserwowano sgczenia wody.

Woda gruntowa rozwazanej okolicy wykazuje prawdopodobnie przeptyw na wschod, zgodnie z ogolnym
uksztattowaniem (pochyleniem) powierzchni terenu, do odlegtego zaledwie o okoto 100-150 m podmoktego
obnizenia z przeptywajacym tam niewielkim rowem — ciekiem bez nazwy.

Szczegbtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarte w Dokumentacji geotechnicznej (oddzielne
opracowanie).

A.2.VIIl. Decyzje, postanowienia i inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego.
Zamawiajacy posiada:

¢  Decyzig o  Srodowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedmiotowego  zadania
IOSR.6220.0002.2016 z dnia 01.07.2016 r r. wydang przez Wdjta Gminy Borow.

* Decyzja nr 50 pozwolenie wodno-prawne z 23.IV.2008 r, obowigzujace do 23.04.2018 r wydang przez
Starostwo Powiatowe w Otawie.

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu dla dziatki nr 44/1 obreb Borek Strzelinski zatwierdzony Uchwatg
Rady Gminy Boréw z dnia 30.X11.2004 r nr XXI111/130/2004 ( Dz. Urzedowy Wojewody Dolnoslaskiego nr 28 poz. 665 z
dnia 16.02.2005 r),

*  Warunki zwiekszenia mocy przytaczeniowej, pismo znak TR5/RM-4112-2/2491/3899/10 z dnia 11.10.2010 r .

A.2.IX. Technologia oczyszczania $ciekow.
Ciag technologiczny oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Borek Strzelinski, gmina Bordw przeznaczony jest do
oczyszczania $Sciekdw komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za posrednictwem kolektora
kanalizacyjnego oraz dowozonych taborem asenizacyjnym.
Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni nalezy prowadzic na pracujgcym obiekcie - tzn.: bez przerw
technologicznych w procesie oczyszczania $ciekow.
Projektuje sie rozbudowe i przebudowe oczyszczalni polegajaca na :

e czesci mechanicznej oczyszczalni Sciekow:
- przebudowe istniejacej studni rozdzielczej przed oczyszczalnig $ciekdw,
- przebudowa istniejacego budynku i przepompowni Sciekdw surowych ,
- budowe stacji mechanicznego podczyszczania $ciekow doprowadzanych siecig kanalizacyjng umieszczonego w
wiacie ,
- budowe pompowni Il-go stopnia $ciekdw oczyszczonych mechanicznie ,
- budowe kontenerowej stacji zlewnej z wstepnym podczyszczaniem $ciekdw dowozonych sprzetem
asenizacyjnym,
- przebudowe istniejacego zbiornika Sciekow dowozonych sprzetem asenizacyjnym,
- budowe zbiornika retencyjnego dla sciekdw deszczowych ,

e cze$¢ biologiczna oczyszczalni Sciekow:
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- budowa reaktora biologicznego pracujgcego w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego z defosfatacjq i
denitryfikacjg sktadajacego sie z komor osadu czynnego , osadnikéw wtdrnych i komor stabilizaciji tlenowej osadu
nadmiernego ,
- likwidacje istniejacego bloku biologicznego Wsm 400,
- budowe punktu pomiarowego $ciekow oczyszczonych ,
- budowe pompowni Ill-go stopnia $ciekdw oczyszczonych,
e czes¢ gospodarki osadowej oczyszczalni sciekdw:
- likwidacja poletek osadowych ,
- kompletna linia odwadniania i higienizacji osadéw wraz z wiatg ostonowa,

e Dbudowa lub przebudowa budynku zaplecza socjalno-technicznego wraz z drogami, zielenig i matg
architekturg , agregatem pradotwdrczym wolnostojacym , oczkiem wodnym .
A.2.X. Opis istniejacej oczyszczalni w Borku Strzelinskim.
Istniejaca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekdw ztozona jest z nastepujacych obiektow:

» Budynek socjalno-techniczny, w ktérym wydzielono nastepujace pomieszczenia:
a)pomieszczenie pompowi 0 wymiarach 6,9 m x 4,2 m i wysoko$ci wewnetrznej 4,5 m; w pomieszczeniu
Zlokalizowana jest pompownia $ciekéw surowych o Srednicy 3,5 m i gteboko$ci 6,0 m wyposazona w dwie
pompy Meprozet Brzeg 65 PZM 3,0 ; w pompowni 0 zamontowano krate koszowg rzadka typu KK300 z
napedem elektrycznym prod. Powogaz-Poznar;
b)szatnia o wymiarach 2,2 m x 4,5 m i wysoko$ci wewnetrznej 3,0 m;
c)umywalnia z WC i natryskiem o wymiarach 3,0 m x 2,9 m i wysokosci wewnetrznej 3,0 m;
d)pokdj obstugi 0 wymiarach 2,7 m x 2,9 m i wysokosci wewnetrznej 3,0 m;
e)dyspozytornia 0 wymiarach 2,8 m x 4,5 m i wysokosci wewnetrznej 3,0 m.
Catkowite wymiary budynku wynosza: 18,81 m x 5,0 m. Do budynku doprowadzona jest woda DN25, ogrzewanie
elektryczne-piece akumulacyjne.

o Wiata agregatu pradotworczego o wymiarach 3,2 m x 4,0 m.

o Komora zlewna $ciekow dowozonych. Jest to obiekt Zelbetowy czesciowo zagtebiony w ziemi o
wymiarach 3,5 m x 4,5 m i wysokosci 2,1 m. Zbiornik przykryty jest ptyta zelbetowg o grubosci 12 cm
wyposazony w dwie rury wywiewne i 3 otwory wiazowe typu lekkiego.

o Blok biologiczny Wsm 400. Blok ztoZzony jest z dwéch komér osadu czynnego o wymiarach 6,0 m x 6,0
mimihe=3,6 m kazda, czterech osadnikéw wtérnych pionowych o wymiarach 2,5 m x2,5 mihc-4,6 m oraz
komory stabilizacji osadu czynnego wyposazone w ruszt napowietrzajacy drobnopecherzykowy oraz
osadniki wtérne. Komora stabilizacji tlenowej jest wytaczona z pracy. Caty blok biologiczny jest obudowany
cegta typu Suporex. Jego stan techniczny jest zty i wymaga remontu. Blok posadowiony jest na ptycie
zelbetowej o wymiarach w rzucie 9,4 m x 27,3 m i grubo$ci 0,60 m, cze$¢ pod osadnikami posiada forme
czterech lejow o ksztatcie odwrdconych ostrostupdw Scietych.

e Poletka osadowe o wymiarach 10,5 m x 50,40 m. Rurociag doprowadzajacy osad posiada trzy koncowki
wyposazone w zasuwy klinowe. Odprowadzenie odciekéw odbywa sie drenazem z rur ceramicznych.
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A.2.XI. Parametry technologiczne.
OCzYSZCZALNIA POWINNA SPELNIAC NASTEPUJACE WYMOGI TECHNOLOGICZNE W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA $CIEKOW:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)

jest oczyszczalnig przeptywowa,
gwarantuje wymagany sktad Sciekdw oczyszczonych,
pracuje w oparciu 0 osad czynny niskoobcigzony,
wiek osadu dla komor osadu czynnego wynosi minimum 18 dab,
stezenie osadu w komorach osadu czynnego max. 4,0 kgsm/m3
blok biologiczny w pierwszym etapie realizacji ma minimum 2 ciggi technologiczne, kazdy ciag ztozony z
minimum komory defosfatacii, denitryfikacji, nitryfikacji i osadnika wtoérnego;
stabilizacja osadu - tlenowa, w wydzielonej komorze, ze wstepnym zageszczaniem (w wydzielonym
zageszczaczu);
hydrauliczne obcigzenie osadnika wtdrnego (dla Qn max) - max. 0,9 m3/m2x h
gtebokos¢ osadnika - zgodnie z metodg ATV-DVWK A-131P
recyrkulacja zewnetrzna regulowana 50-120 % Qn $rd
recyrkulacja wewnetrzna minimum 400 % Qndz
napowietrzanie komdr osadu czynnego - napowietrzanie drobnopecherzykowe zamontowane przy dnie,

m) napowietrzanie komory stabilizacji - napowietrzanie drobnopecherzykowe zamontowane przy dnie,
n) sterowanie dmuchaw do napowietrzania komér osadu czynnego za pomocg falownika sprzezonego z
tlenomierzem,

0)

sterowanie dmuchaw do napowietrzania komor stabilizacji za pomoca falownika oraz czasowe; sterowanie
sprzezone z tlenomierzem;

p) nalezy zaprojektowa¢ automatyczny spust osadu nadmiernego,

OCZzYSZCZALNIA POWINNA SPELNIAC NASTEPUJACE WYMOGI TECHNOLOGICZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI:

a)
b)

c)

d)

e)

g
h)

1)

nalezy wyposazy¢ oczyszczalnie w instalacje do usuwania skratek i piasku,

przeswit kraty gestej lub sita max 6 mm , przepustowo$¢ kraty gestej/sita - na Q max h ~ 140 md/h;
uwodnienie skratek do 70 %.

przepustowos¢ piaskownika - piaskownik ma mie¢ przepustowo$¢ hydrauliczng Q= 60 m3/h, uwodnienie
piasku 65 %,

kratki i piasek majg by¢ zbierane w kontenerach systemu hakowego lub bramowego poj. ~ 4 m3 i
przesypywanie ich wapnem chlorowanym przechowywanym w wydzielonym magazynie; skratki i piasek
wywozone przez specjalistyczna firme;

dla zageszczacza osadu nadmiernego - obcigzenie powierzchni masg zawiesin gzg < 30 kg sm/(m *d),
obcigzenie hydrauliczne < 1,0 m/h

osad nadmierny bedzie stabilizowany tlenowo w komorze stabilizacji

wiek osadu dla komory stabilizacji wynosi minimum 15 ddb;

osad ustabilizowany ma by¢ odwadniany na prasie z zageszczarkq mechaniczna

odwodniony osad ma by¢ higienizowany poprzez mieszanie z wapnem palonym i podawany na kontener
systemu hakowego lub bramowego o poj. min . 7 m3

osad odwodniony i wymieszany z wapnem bedzie zagospodarowywany przyrodniczo lub wywozony przez
specjalistyczng firme,
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B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
OCZYSZCZALNI

B.l. Wymagania techniczne budynki i pompowni $ciekéw surowych.

Scieki na oczyszczalnie podawane beda istniejacym systemem kanalizacyjnym oraz ze stacji zlewnej $ciekow
dowozonych. W trakcie robdt budowlanych istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sg
przyjmowane i oczyszczane na istniejacych obiektach.

Wykonawca odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestycji, dlatego budynek pompowni mozna
skierowa¢ do przebudowy po zapewnieniu tymczasowego transportu Sciekdw surowych na istniejacy blok
technologiczny.

Nalezy przebudowaé istniejacy budynek i pompownie $ciekéw surowych oraz wyposazy¢ jq w sito pionowe chro-
nigca pompy przed zniszczeniem. Wszystkie istniejace urzadzenia mechaniczne wraz z osprzetem , rurociggami i
armaturg oraz wyposazenie budynku nalezy zdemontowa¢. Pompownia powinna posiada¢ na rurociggu ttocznym
Sciekow zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne. Zadaniem pompowni jest podawanie $ciekéw do wezta
mechanicznego podczyszczania $ciekéw surowych.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Budynek pompowi o wymiarach 6,9 x 4,5 x 4,5 m wykonano w technologii tradycyjnej : posadzka betonowa , Sciany
z cegty petnej o gr. 38 cm, stropodach z ptyt kanatowych zelbetowych pokrytych papg . W budynku znajduje sie
urzadzenia technologiczne :

- studnia Zelbetowa o $rednicy 3,0 migteb. 4,5m,

- konstrukcja stalowa z belkg wciggnika z dwuteownika 180 .

W ramach przebudowy nalezy :

- wykonaniu przej$¢ szczelnych dla instalacji technologicznych ,

- oczyszczeniu do Il ° czysto$ci konstrukcii stalowych belki wciggnika i zamontowaniu nowego weiggnika o udzwigu
min. 200 kg ,

- po oprdznieniu studni zelbetowej — zbiornika pompowni ze Sciekéw, osaddw i osprzetu technologicznego nalezy
dokona¢ naprawy i zabezpieczenia powierzchni wewnegtrznej przy pomocy zabezpieczenia systemowego
zapewniajacego zabezpieczenie przed korozyjnym oddziatywaniem sciekdw na beton,

- montazu wyciagarki recznej przy krawedzi studni,

- czeSciowego przykrycia studni wykonanego z krat pomostowych stalowych ocynkowanych na goracq .

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Pompownie wyposazy¢ w trzy pompy zanurzone z kolanem sprzegajacym i na prowadnicach (1 pracujace
+ 1 rezerwowa w okresie bezdeszczowym + 1 pompa pracujgca w okresie opaddéw deszczu podajaca
nadmiar $ciekéw do zbiornika retencyjnego ) z wirnikiem otwartym typu wortex, o tacznej wydajnosci dla
dwdch pracujacych pomp - minimum Qp = 140 m3h. Pompy z wirnikiem otwartym (wortex).

2. Sterowanie pomp w zalezno$ci od poziomu.

Nalezy zamontowa¢ zurawik do wyciggania pomp.

Rurociggi i inne elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykona¢ z materiatow nierdzewnych, stal - co

najmniej 1.4301.

Witazy montazowe nalezy wykonac ze stali co najmniej 1.4301 .

Sito pionowe nalezy wykonac ze stali co najmniej 1.4301.

Przeswit sita ~6 mm

Skratki z sita usuwane beda do podstawionego pojemnika na odpadki o poj. 1,1 m3. Okresowo wywozone

przez specjalistyczng firme.

9. Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng budynku pompowni o krotno$ci wymian powietrza min. 5/h.

10. Nalezy przewidzie¢ mozliwoS¢ przesypywania skratek wapnem chlorowanym - w tym celu nalezy
zaprojektowac na terenie oczyszczalni magazyn wapna chlorowanego. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
sptukania wodg posadzki budynku pompowni.

P~ w

© N o
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11. Termoizolacje budynku oczyszczalni na Scianach zewnetrznych nadziemnych i podziemnych. 1zolacyjno$¢
przegréd budowlanych doprowadzic do wiasciwosci wymaganych w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, Dz.U.2013 p0z.926) §328; §329; Zatacznik 2. Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii. Nalezy przy projektowaniu
uwzgledni¢ wymagania ktore beda obowigzywaty od 1.01.2017 r. Do projektu budowlanego nalezy
dofaczyC Projektowang charakterystyke egzoenergetyczng opracowang zgodnie z Ustawg z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 26.09.2014 r.

12. Na $Scianach fundamentowych obiektu budowlanego zaprojektowac izolacje termiczng pionowg oraz
izolacje przeciw wodng pionowg metodg mokrg lekkg z zastosowaniem styropianu przeznaczonego do
fundamentéw. Na $cianach nadziemnych zaprojektowaé izolacje termiczng tacznie z doborem systemu
termomodernizacji, kolorystykg wraz doborem faktury warstwy elewacyjnej. Nalezy zastosowa¢ metode
mokrg lekka z zastosowaniem wetny mineralnej fasadowej w przypadku docieplenia $cian czesci
technologicznej budynku , a dla pozostatych pomieszczenn zastosowa¢ metode mokrg lekkg z
zastosowaniem styropianu fasadowego.

13. Nalezy zaprojektowac i wykonac likwidacje mostkdw cieplnych.

14. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane obrébek blacharskich oraz orynnowania.

15. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ ochrone antykorozyjng istniejacych elementéw konstrukcji dachu
po przez okreslenie kategorii $srodowiska korozyjnego w oparciu 0 norme 1ISO 12944, dobér odpowiedniego
sposobu przygotowania podtoza oraz powtok malarskich.

16. Nalezy zaprojektowac i wykonac przebudowe lub wymiang istniejacych posadzek cementowych.

17. Posadzki nalezy dostosowa¢ do wymagan izolacyjnosci cieplnej. Na powierzchnie gorng zaleca sie
zastosowac ptytki ceramiczne ryflowane, przemystowe z fugg chemicznie odporng. Ptytki na $cianach
potozy¢ do wys. min. 2,2 m.

18. Nalezy wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa.

19. Nalezy wykona¢ wymalowania wewnetrzne z doborem rodzaju farby oraz kolorystyki. Przy doborze powtok
malarskich nalezy uwzglednic¢ stopien zawilgocenia Srodowiska wewnetrznego oraz wymaog zwiekszonej
odpornosci mechanicznej.

20. Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z min. dwdch warstw papy na goraca .

21. Nalezy wykona¢ nowy otwor drzwiowy i osadzi¢ drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych o szerokosci min. 1,1
m.

22. Nalezy wykonac nowg instalacje wodno-kanalizacyjng i elektryczng, .

23. Nalezy wykonac instalacje grzewcza w budynku w oparciu 0 pompe ciepta 0 mocy grzewczej 3-13 kW.

24. Nalezy przebudowac istniejacg studnie potaczeniowg do ktérej doprowadzane sg $cieki z terenu Gminy
i zamontowac¢ w niej dwie nowe zasuwy klapowe DN 200 mm.

INNE WYMAGANIA
Nalezy wyposazy¢ pompownie w:
. pomiar poziomu wypetnienia pompowni z przekazaniem danych do dyspozytorni.

B.ll. Wymagania techniczne dla punktu zlewnego $ciekéw dowozonych.

Stacja zlewna $ciekow dowozonych o przepustowosci 100 mdh spetni wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 17.10.2002 - DzU. Nr 188, poz.: 1576. Wdz asenizacyjny zamierzajacy dokona¢ zrzutu $ciekow
podtacza waz spustowy do przytacza strazackiego kontenerowej stacji zlewczej. Dostawa rozpoczyna sie z chwilg
przytozenia klucza do czytnika i trwa do momentu zaniku przeptywu. Zrzut odbywa sie grawitacyjnie - Scieki
odptywajq do pompownig $ciekéw surowych. Stacja zlewna bedzie zlokalizowana w kontenerze ze stali
nierdzewnej posadowionym na ptycie fundamentowej wykonanej zgodnie z wytycznymi producenta stacji zlewnej.
Stacja zlewna powinna by¢ wyposazona w szybkoztaczke dla wozéw asenizacyjnych, pomiar ilosci Sciekow, pomiar
odczynu pH, automatyczng rejestracie danych dotyczacych kazdorazowego zrzutu S$ciekow, panel
identyfikacyjny(czytnik transponderowy +drukarka) oraz sito o prze$wicie 6 mm do zatrzymywania skratek. W
miejscu przytaczenia wozéw asenizacyjnych wykona¢ wpust uliczny , zasyfonowany podtaczony do sieci
kanalizacyjnej.
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Zbiorniki sciekdw dowozonych

Odprowadzenie $ciekéw dowozonych ze stacji zlewnej - do istniejacego zbiornika Sciekéw dowozonych.

Istniejacy prostokatny zbiornik podziemny $ciekéw dowozonych posiada wymiary : 4,25 x 3,5 x 2,0 m i wyposazony
jest w system napowietrzenia . Odprowadzenie $ciekow dowozonych nastepuje grawitacyjnie poprzez istniejacq
siec kanalizacyjng do pompowni $ciekdw surowych.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE

1.Usung¢ zgromadzone $cieki i osady w zbiorniku ,

2.Zdemontowac istniejace wyposazenie technologiczne .

3.Wyczyscic¢ sciany wewnetrzne i strop zbiornika wodg pod cisnieniem min. >150 bar .

4.DokonaC naprawy i zabezpieczenia powierzchni wewnetrznej przy pomocy zabezpieczenia systemowego
zapewniajacego zabezpieczenie przed korozyjnym oddziatywaniem Sciekdw na beton.

5.Wyposazy¢ zbiornikw mieszadto szybkoobrotowe- wirnik o Srednicy >210 mm, moc nominalna < 1,3 kW, cigg >
240 N, obroty do 1400 obr/tnin. — 1P + 1RM ( pracujace + rezerwa magazynowa) mieszadto wyciggane na
prowadnicach i zurawiku ze stali nierdzewnej 1.4301.

6.Wypoazy¢ zbiornik w system napowietrzania $rednio- lub grubopecherzykowego Sciekdw.

7. Wyposazy¢ zbiornik w pomiar poziomu wypetnienia z przekazaniem danych do dyspozytorni.

8. Za zbiornikiem Sciekéw wykonac¢ komore zasuw o Srednicy min. 1200 mm w ktérej nalezy umie$ci¢ dwie zasuwy:
jedng z napedem recznym i jedng z napedem elektrycznym zamontowane na rurociggu o $rednicy min. 150 mmm
stuzacym do odprowadzania $ciekéw dowozonych do istniejacej pompowni Sciekdw surowych.

B.lll. Wymagania techniczne dla wezta mechanicznego podczyszczania Sciekow.

Z pompowni $cieki surowe toczone bedg do wezta mechanicznego podczyszczania Sciekéw. Wezet powinien
zawiera¢ krate gestq lub sito wraz z odwadnianiem i ptukaniem skratek oraz piaskownik z urzadzeniem do
odwadniania piasku. Piasek oraz skratki beda podawane oddzielnie do konteneréw systemu hakowego lub
bramowego. Piasek ma by¢ ptukany i odwadniany w osobnym urzadzeniu - separatorze piasku z ptuczka.

Nalezy wykona¢ obejécie wezta do mechanicznego podczyszczania $ciekow. Przeptyw pomiedzy sitem/kratg a
piaskownikiem - grawitacyjny.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Stacje mechanicznego podczyszczania zaprojektowaé, w pod wiatg konstrukcji stalowej lekkiej. Minimalna
powierzchnia wiaty w 40 m 2. Wiate wykonac z dachem z ptyt warstwowych wykonanych zgodnie z normg PN-EN
14509. Nalezy zastosowac ptyty warstwowej z rdzeniem E-PIR (poliizocyjanurat) o nastepujacych parametrach
-ptyty dachowe z wypetnieniem PIR, 120 mm - k=0,26 W/(m2*K).

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Sito o przeswicie 3 mm i przepustowosci 30 I/s wraz z odwadnianiem i ptukaniem skratek - 1kpl.

2. Koncowe uwodnienie skratek - 70%

3. Piaskownik o przepustowosci hydraulicznej Q= 30I/s, z urzadzeniem do odwaniania piasku - 1kpl.

4. Piasek z piaskownika ma trafiaC do urzadzenia ptuczacego ( usuwajacego frakcje organiczng) i
odwadniajgcego - separatora piasku z ptuczka.

5. Koncowe uwodnienie piasku > 65 %.

6. Zrzut skratek i piasku do kontenerdw systemu hakowego lub bramowego o poj. min . 4 m3.

7. Obejscie wezta mechanicznego podczyszczania Sciekdw wyposazone w krate rzadka o prze$wicie 30 mm-
1kpl.

8. Instalacje i przybory wod.-kan: nalezy zaprojektowac instalacje wody zimnej oraz kanalizacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami producentéw urzagdzen mechanicznego podczyszczania.
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9. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przesypywania skratek wapnem chlorowanym - w tym celu nalezy
zaprojektowac na oczyszczalni magazyn wapna chlorowanego. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sptukania
wodg utwardzonego placu wokét kraty. Odprowadzenie $ciekdw z placu - do kanalizacji zaktadowe;.

B.IV. Wymagania techniczne dla pompowni Il stopnia.

Pompownia Sciekéw podczyszczonych (pompownia Il stopnia) ma petni¢ funkcje komory rozdziatu. Pompownia
ztozona z studni betonowej oraz komory zasuw. Pompownia wyposazona powinna by¢ w dwie pompy o wydajnosci
60 m3h kazda - podajq Scieki na blok biologiczny( na kazdy ciag technologiczny jedna pompa).

Kazda z pomp posiada wiasny rurocigg ttoczny, utozony ze spadkiem w kierunku pompowni. Za pompownig
Zlokalizowana bedzie komora zasuw, w ktorej zlokalizowane beda przeptywomierze (na kazdym rurociggu ttocznym
jeden) oraz zasuwa do regulowania réwnomiernosci przeptywdw czyli zapewnienia rdwnomiernego rozdziatu
Sciekow. Pompownia przykryta jest betonowa pokrywa z wiazami montazowymi oraz kominkami wentylacyjnymi
wypetnionymi weglem aktywnym (dezodoryzacja).

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Pompownie nalezy wykona¢ jako zbiornik zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali All. Zbiornik pompowni nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
zywicami chemoodpornymi. Wymagane wymiary pompowni: Srednica wewnetrzna min. 2,0 m.  Pompownia
powinna by¢ wyposazona w strop betonowy z wtazami montazowymi.

TECHNOLOGIA | INSTALCJE

1. Pompownie wyposazy¢ w dwie pompy zanurzone z kolanem sprzegajacym i na prowadnicach oraz jedng
pompe jako rezerwowg (2 pracujgce + 1 rezerwowa w magazynie) o wydajno$ci min. Qp = 60 m3/h kazda.
Pompy z wirnikiem otwartym (wortex). Kazda pompa ma swdj rurociag ttoczny.

W komorze zasuw nalezy zamontowac¢ przeptywomierz wraz z zasuwg do regulacji przeptywu.
Sterowanie pomp w zaleznosci od poziomul.

Nalezy zamontowa¢ zurawik do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej 1.4301.

Rurociggi i inne elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykona¢ z materiatéw nierdzewnych, stal - co
najmniej 1.4301.

Wtazy montazowe nalezy wykonac ze stali co najmniej 1.4301 z uszczelka.

7. Nalezy zapewni¢ dezodoryzacje powietrza z wentylacji pompowni.

8. Dezodoryzacja komory pompowni przez kominek wentylacyjny z weglem aktywnym.

SARE I A

1524

INNE WYMAGANIA

Nalezy wyposazy¢ pompownig w:
e pomiar poziomu wypetnienia pompowni z przekazaniem danych do dyspozytorni,
e przekazanie oraz archiwizacja danych z przeptywomierzy na komputerze w dyspozytorni.

B.V. Wymagania techniczne dla zbiornika retencyjnego sciekow.

Zadaniem zbiornika wyrdwnawczy jest retencja Sciekéw surowych oraz podawanie ich do procesu biologicznego
oczyszczania w okresach gdy komory osadu czynnego nie sg zasilane $ciekami z pompowni Sciekdw mechanicznie
podczyszczonych.

Zbiornik o pojemnosci minimum 150m3 nalezy wyposazy¢ w 2 mieszadta oraz dwie pompy zanurzone. W celu
ograniczenia odoréw zbiornik nalezy zheremtyzowa¢ pokrywa zelbetowg lub z tworzywa sztucznego. Do
wyciggania pomp i mieszadta nalezy przewidzie¢ zurawik oraz pomost zapewniajacy dojscie do tych urzadzen.
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiornik zelbetowy o pojemnosci czynnej min. 150m3, z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali All. Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ zywicami
chemoodpornymi. Zbiornik hermetyzowany stropem betonowym zabezpieczonym zywicami chemoodpornymi lub
pokrywg z tworzywa sztucznego. Przewidzie¢ otwory montazowe na urzadzenia. Zbiornik moze by¢
prefabrykowany lub konstrukcyjnie zblokowany z blokiem biologicznego oczyszczania $ciekow.

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1.

Zbiornik wyposazy¢ w dwie pompy zanurzone z kolanem sprzegajacym i na prowadnicach oraz jedng
pompe jako rezerwowa (2pracujace + 1 rezerwowa w magazynie) o wydajnosci Qp = 30m3h kazda. Pompy
z wirnikiem otwartym (wortex). Kazda pompa ma swdj rurociag ttoczny.

Kazda z pomp zasila jeden cigg technologiczny i jest sterowana w zaleznosci od poziomu wypetnienia tego
zbiornika oraz czasowo i wspdtpracuje z pompownig Sciekdw mechanicznie podczyszczonych (wiacza sie
przy braku doptywu $ciekéw z pompowni)

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwa mieszadta szybkoobrotowe- wirnik o Srednicy >210 mm, moc nominalna
< 1,3 kW, cigg> 240 N, obroty do 1400 obr/min.

Rurociggi i inne elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykona¢ z materiatéw nierdzewnych, stal - co
najmniej 1.4301.

Wiazy montazowe nalezy wykonac ze stali co najmniej 1.4301 z uszczelkg lub z tworzywa sztucznego z
uszczelka.

Pompa i mieszadto wyciggane na prowadnicach , wyposazone w osobne zurawiki ze stali nierdzewnej
1.4301.

Nalezy zapewni¢ dezodoryzacje powietrza z wentylacji zbiornika przez kominki z weglem aktywnym min. 4
szt.

Nalezy wykonac¢ rurociag przelewowy do pompowni $ciekdw surowych.

INNE WYMAGANIA

Nalezy wyposazy¢ zbiornik w:

e pomiar poziomu wypetnienia zbiornika z przekazaniem danych do dyspozytorni,

e przekazanie oraz archiwizacja danych z przeptywomierzy na komputerze w dyspozytorni.

B.VI. Wymagania techniczne dla reaktora biologicznego oczyszczania $ciekow.

Zadaniem tego reaktora jest petne biologiczne oczyszczanie Sciekdw osadem czynnym o niskoobcigzonym
pracujacym w systemie przeptywowym w uktadzie defosfatacja - denitiyfikacja - nitiyfikacja. Przepustowos¢
wezta biologicznego oczyszczania $ciekow ma wynosi¢: Qérd = 500 m3/d ; Qmaxd = 1000 m3/d. W sktad
reaktora biologicznego wchodzi¢ beda nizej wymienione obiekty.

Dwa ciggi komdr osadu czynnego; w kazdym ciggu nalezy wydzieli¢ komore — defosfatacji , denitryfikacji i
nitiyfikacji.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiorniki nalezy wykona¢ jako zbiorniki Zzelbetowe z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodporno$ci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali All. Zbiorniki powinny by¢ wyniesione minimum
3,5m powyzej poziomu terenu i ocieplone styropianem o gr. co najmniej 10 cm oraz otynkowane. Komory
nitryfikacji powinny posiadac¢ przegrody (tzw. kierownice), zapewniajace ttokowy przeptyw Sciekdw przez te
komory. Nalezy zapewni¢ dojscie do wszystkich urzadzen za pomoca pomostéw wyposazonych w barierki
ochronne. Na blok powinny prowadzi¢ schody. Schody oraz pomosty nalezy wykona¢ co najmniej ze stali
cynkowanej ogniowo zabezpieczonej powtokami malarskimi. Kraty pomostéw moga by¢ wykonane réwniez z
tworzywa sztucznego lub stalowe cynkowane ogniowo.

20



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekdéw w Borku Strzelinskim”

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Wymagana minimalna pojemnos$¢ komdr osadu czynnego: Vcz = 1000 m3, w tym pojemnos¢ komor
defosfatacji powinna wynosi¢ Vcz min = 100 m3 i nie wiecej niz 150m3 (dla dwdch komér). Sredni czas
przetrzymania $ciekow w komorze defosfatacji powinien wynosi¢ ok. 2,5h (dla 100% recyrkulacji
zewnetrznej).
2. Minimalne wyposazenie kazdej komory defosfatacii:
* mieszadto gwarantujgce petne wymieszanie zawartosci komory - 1kpl., mieszadto powinno by¢
Srednioobrotowe lub szybkoobrotowe przystosowane do pracy ciggtej, Srednica Smigta co najmniej
360 mm, obroty max 710 obr/min;
e Zurawik z wciggarkq do wyciggania mieszadet (kazde mieszadto posiada wtasny zurawik) - 1kpl.
e elektroda do pomiaru potencjatu redoks (do sterowania recyrkulacjg zewnetrzng)- 1 kpl.
3. Minimalne wyposazenie kazdej komory denitryfikacji:
e dwa mieszadta Srednioobrotowe, gwarantujgce petne wymieszanie zawartosci komory,
Srednica = 900 mm, obroty do 170 obr/min, wspétczynnik ciggu co najmniej 500 N/kW — 1kpl.,
e Zurawik z wciggarkq do wyciggania mieszadet (kazde mieszadto posiada wtasny zurawik) - 2 kpl.
system napowietrzania drobnopecherzykowego z dyfuzorami dyskowymi i z podziatem na sekcje
(ruszty) z mozliwoscig regulaciji i zamykania przepustnicami - 1kpl., system podzieli¢ na co najmnie;
5 rusztéw w kazdym ciggu
e clektroda do pomiaru potencjatu redoks (do sterowania recyrkulacjgq wewnetrzng) - 1kpl..
4. Minimalne wyposazenie kazdej komory nitryfikacji:
e system napowietrzania drobnopecherzykowego z dyfuzorami dyskowymi i z podziatem na sekcje
(ruszty) z mozliwoscig regulacji i zamykania przepustnicami - 1kpl.,
e pompa lub mieszadto pompujace recyrkulacji wewnetrznej o wydajnosci 70-120 m3/h, regulowane
falownikiem i czasowo - 1kpl.
e Zurawik z wciggarka do wyciggania pompy - Ikpl.
tlenomierz sprezony z pracg dmuchaw - 1kpl.;
e Co najmniej jedna pompa lub mieszadto pompujace na dwie komory - stanowigca rezerwe

magazynowa,
e rurociggi recyrkulacji i odprowadzenia osadu nalezy ocieplic .
INNE WYMAGANIA

Nalezy zapewni¢ zgodny z BHP sposdb wyjmowania urzadzen na zewnatrz. Powinny by¢ to np.: wciggarki
linowe , zurawiki montowane na stanowisku .

Nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do urzadzen (schody, pomosty zabezpieczone antykorozyjnie).
Nalezy zapewnic¢ przeptyw tlokowy w komorze nitryfikacyjnej poprzez wymuszenie przeptywu przegrodami
zelbetowymi (kierownice).

B. VII. Wymagania techniczne dla osadnikéw wtérnych.

Nalezy wykona¢ dwa osadniki wtorne radialne o przeptywie pionowym lub pionowo- poziomym, posiadajace
system do odbioru $ciekdw oczyszczonych, usuwania ciat ptywajacych, usuwania zasedymentowanego
osadu czynnego, recyrkulowania oddzielonego osadu czynnego oraz usuwania osadu nadmiernego. W
kazdym ciagu technologicznym znajduje sie jeden osadnik wtérny. Scieki z komér osadu czynnego
odptywajq do osadnikow wtdrnych, gdzie sg klarowane. Zasedymentowany osad jest zgarniany do leja i stad
odptywa do pompowni recyrkulacyjnej i dalej recyrkulowany do komory defosfataciji, a jego nadmiar jest
usuwany do zageszczacza osadu i dalej do komory stabilizacji tlenowe.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiorniki nalezy wykonac¢ jako zbiorniki zelbetowe z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelno$ci W8 i
mrozoodporno$ci F150. Zbrojenie zaprojektowaé ze stali All. Zbiorniki powinny by¢ wyniesione minimum
3,5m powyzej poziomu terenu i ocieplone styropianem o gr. co najmniej 10 cm oraz otynkowane.
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TECHNOLOGIA I INSTALACJE
Wymagana minimalna $rednica wewnetrzna osadnika: D = 5,0 m , minimalna wysokos¢ H = 6,0 m.
Minimalne wyposazenie kazdego osadnika wtérnego:
e zgarniacz osadu z urzadzeniem do usuwania ciat ptywajacych; zgarniacz ze stali nierdzewnej, z
pomostem, z urzadzeniami mechanicznymi do czyszczenie koryta i biezni ,
bieznia podgrzewana drutem oporowym lub inne rozwigzanie chronigce przed oblodzeniem biezni,
e koryto odptywowe $ciekdw ze stali nierdzewnej- 1kpl.
pompa do recyrkulacji zewnetrznej osadu o wydajno$ci min. 36 m¥h, do komory defosfatacji lub do
usuwania osadu nadmiernego do zageszczacza grawitacyjnego osadu ,
na kazdy cigg technologiczny nalezy zamontowac¢ pare pomp ( 1P + 1 RM),
uktad zasuw ma zapewni¢ awaryjne potaczenie uktadéw recyrkulacji obu ciggéw technologicznych.
rurociggi recyrkulacji i odprowadzania nadmiaru osadu nalezy ocieplic ,
maksymalne obroty pomp zamontowanych w ciggach biologicznego oczyszczania $ciekow -
15000br/min.

INNE WYMAGANIA

Nalezy zapewni¢ zgodny z BHP spos6b wyjmowania urzadzen na zewnatrz. Powinny by¢ to np.: wciggarki
linowe , zurawiki montowane na stanowisku .
Nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do urzadzen (schody, pomosty zabezpieczone antykorozyjnie).

B.VIIl. Wymagania techniczne dla zageszczacza i komory stabilizacji osadéw nadmiernych.

Zadaniem wezta obrobki osadu nadmiernego jest zageszczenie i tlenowa stabilizacja, osadow. W skfad
wezta wchodzi¢ majg nasypujace obiekty:

1. Zageszczacz osadu

2. Komora stabilizacji tlenowej osadu.

Osad nadmierny ma trafiac w sposob ciggty do zageszczacza osadu. Nastepuje tutaj zageszczanie
grawitacyjne . Ciecz nadosadowa odptywa systemem przelewow do kanalizacji, a zageszczony osad jest
podawany pompg osadowg do komory stabilizacji. W tej komorze jest prowadzony proces tlenowe;
stabilizacji osadu nadmiernego. Wykonawca powinien przewidzie¢ system rurociggéw i zasuw do podawania
osadu z zageszczacza bezposrednio na prase oraz z komory stabilizacji na prase.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiorniki nalezy wykona¢ jako zbiorniki Zzelbetowe z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelno$ci W8 i
mrozoodporno$ci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali All. Komore nalezy zadaszy¢. Komora stabilizacji
moze by¢ konstrukcyjnie zblokowany z blokiem biologicznego oczyszczania Sciekdw.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE

1. Obcigzenie powierzchni zageszczacza masg zawiesin qzg < 50 kg sm/(m2xd). Obcigzenie
hydrauliczne max 1,0 m/h , ksztatt stozkowy ; wymiary min. 3,0 x 3,0 m x 5,0 m,
2. Minimalne wyposazenie zageszczacza:

e ruszt napowietrzajacy Sredniopecherzykowy;

e system przelewdw cieczy nadosadowej ze stali nierdzewnej 1.4301, przelewy zamontowane na
obwodzie zageszczacza;

3. Do pompowania osadu zageszczonego zastosowaé pompy osadowe (w uktadzie 1 P +1 RM).

4. Wymagana minimalna pojemno$¢ komory stabilizacji wynosi Vcz = 250 m3

5. Minimalne wyposazenie komory stabilizacji:

[ ]

system napowietrzania $redniopecherzykowy membranowy z dyfuzorami dyskowymi, wyciggalny,
tj.: wymiana dyfuzora odbywac si¢ powinna bez konieczno$ci oprdzniania komory -1kpl.
e ilos¢ powietrza co najmniej 2,0 Nm3/m3 objetosci komory
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e mieszadto Srednioobrotowe, $rednica > 600 mm, obroty do 400 obr/min, wspdtczynnik ciggu co
najmniej 300 N/kW - 2 szt ( 1P + 1RM),

zurawik z wciggarka do wyciggania mieszadfa - 1 szt.

tlenomierz - 1 szt

gestosciomierz-1szt.

pomiar poziomu wypetnienia komory - 1 szt.

Nalezy zapewni¢ zgodny z BHP sposdb wyjmowania urzadzen na zewnatrz. Powinny by¢ to np.:
wciggarki linowe , zurawiki montowane na stanowisku . Nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do
urzadzen (schody, pomosty zabezpieczone antykorozyjnie).

oD e e e o

B.IX. Wymagania techniczne stacji odwadniania osadéw ustabilizowanych.
Zadaniem tego wezta jest odwodnienie i higienizacja osaddw ustabilizowanych W sktad wezta wchodzg

nasypujace obiekty:

1. Prasa do odwadniania osadu zlokalizowana bedzie w nowym budynku technicznym.

2. Instalacja do higienizacji osadéw wapnem.

3. Kontener systemu hakowego lub bramowego o pojemno$ci min. 5ton na osad odwodniony, zlo-

kalizowany w przeznaczonym na ten cel w dobudowanej wiacie petnej.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Wiate na przyczepe osadu nalezy wykonac z ptyt warstwowych wykonanych zgodnie z normg PN-EN 14509.
Nalezy zastosowac ptyty warstwowej z rdzeniem E-PIR (poliizocyjanurat) o nastepujacych parametrach:

e ptyty Scienne z wypetnieniem PIR, 100 mm - k=0,20 W/(m2*K),

e ptyty dachowe z wypetnieniem PIR, 120 mm - k=0,26 W/(m2*K).
Wiata powinna by¢ wyposazona w brame rolowang oraz szyny umoZzliwiajgce ewakuacje kontenera spod
wiaty. Wymagana powierzchnia wiaty min. 60m2. Wiate zblokowa¢ z budynkiem socjalno-technicznym.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE

1. Minimalne wymagania dla stacji odwadniania i higienizacii.

Urzadzenia do odwadniania i higienizacji osadu o wydajnosci min.4 mh i zawartosci min. 20 % suchej masy
w odwodnionym osadzie w skfadzie minimum:
e Macerator - 1 szt.
Pompa podajaca osad na prase -1 szt.
Pompa wody ptuczacej -2 szt.
Filtry wody ptuczacej — 2 szt.
Stacja przygotowania polimeru - 1 szt.
Prasa taSmowa wraz z zageszczaczem — 1szt.
Mieszacz osadu z polielektrolitem - 1 szt.
Pompa polielektrolitu — 2 szt.
Kompresor bezolejowy - 1 szt.
Przenosniki $rubowe - 1 szt.
Silos na wapno w leju zbiornika zamontowany wibrator elektryczny, poj. min. 10m3
Dozownik wapna -1 szt.
Mieszacz osadu z wapnem - 1szt.
Transporter wapna do mieszacza osadu z wapnem - 1szt.
Przenosnik $rubowy bezwatowy do ewakuacji osadu wapnowanego - 1szt.
Szafa sterownicza - 1szt.
Rurociag polielektrolitu- 1szt.
Rurocigg osadu - 1 szt.
Rurociag ptukania prasy - 1 szt.
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Nalezy zaprojektowa¢ fundamenty pod stopy silosu wg wytycznych producenta . Silos o pojemnosci 10 m3
wykona¢ co najmniej stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie i uzbroi¢ w niezbedne urzadzenia dla
prawidtowe] eksploataciji.

2. Wymagania dla wentylaciji:

e wentylacja nawiewna i wywiewna w budynku i wiacie gwarantujgca wymagang krotno$¢ wymian;
e wentylacja zapewniajgca ciggte przewietrzanie pomieszczen, o krotnoci co najmniej 2 wraz z
ogrzewaniem gwarantujgcym temperature co najmniej 10 st. C w pomieszczeniu prasy,
e wentylacja mechaniczna awaryjna, wigczana przed wejsciem obstugi do pomieszczen,
realizowana jako wentylacja z wentylatorami dachowymi wyciggowymi - wigczanie przy wejsciu do
budynku oraz z czujnika metanu, amoniaku i siarkowodoru; ta cze$¢ wentylacji ma dopetia¢ catkowitg
krotno$¢ do co najmniej 5;
¢ wentylacja wykonana z materiatdw nierdzewnych;

3. Pozostate wymagania dla pomieszczen stacji odwadniania osadu.
e ogrzewanie elektryczne lub przy pomocy pompy ciepfa powietrze-powietrze,
e wentylacja gwarantujgca wymagang krotno$¢ wymian;
e w stacji odwadniania nalezy zamontowac czujnik metanu, amoniaku i siarkowodoru, wtaczajacy
automatycznie wentylacje mechaniczna;
e instalacje i przybory wod.-kan:
e nalezy zaprojektowaC instalacje wody zimnej oraz kanalizacje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami producentoéw pras; wigczy¢ Scieki oczyszczone podawane z pompowni
wody technologicznej do pompy ptuczacej taSme prasy; przed pompg nalezy zamontowac filtry do
wody;
e W pomieszczeniu prasy i przyczepy utozy¢ odwodnienie liniowe.

B. X. Wymagania techniczne dla stacji dmuchaw.

Dmuchawy powinny by¢ zlokalizowane w poblizy bloku technologicznego w wiacie . Wiate nalezy wykonac z
ptyt warstwowych wykonanych zgodnie z normg PN-EN 14509. Nalezy zastosowaé ptyty warstwowej z
rdzeniem E-PIR (poliizocyjanurat) o nastepujacych parametrach:

e ptyty Scienne z wypetnieniem PIR, 100 mm - k=0,20 W/(m2*K),

e ptyty dachowe z wypetnieniem PIR, 120 mm - k=0,26 W/(m2*K).
Dla kazdego z ciggdw technologicznych nalezy zamontowa¢ 2 dmuchawy pracujace w ukfadzie 1P + 1R,
kazda o wydajnosci Q,=140 m3/h przy sprezu 0,6 mbar. tacznie cztery dmuchawy. Dla napowietrzania
zawarto$ci komory stabilizacji tlenowej osaddw nalezy zamontowaé dwie dmuchawy pracujace w uktadzie
1P+1R o wydajnosci Qp=20 md/h przy sprezu 0,5 mbar. Kazda dmuchawa powinna mie¢ obudowe, a wiata
powinien zapewnia¢ takg izolacje akustyczng, aby poziom hatasu mierzony na granicy dziatki byt zgodny z
obowigzujacymi normami.
Wszystkie dmuchawy spiete kolektorem z armaturg odcinajaco-regulacyjng. Caty system nalezy wykonaé
tak aby w razie awarii jednej z dmuchaw mozna byto przefaczy¢ na inna dmuchawe . Powierzchnia wiaty min.
30 m2,

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Nalezy zaprojektowac oddzielne dmuchawy:

e dla kazdego ciggu technologicznego oddzielna para dmuchaw 1P + 1RM ;

e kazdy cigg technologiczny komdr osadu czynnego posiada wiasny, niezalezny system
napowietrzania z jednostkami rezerwowymi; wydajnos¢ kazdej z tych dmuchaw minimum Q
=140m3/h i sprezu 0,6 mbar;

e do komory stabilizacji 1 P+ 1R podczas normalnej pracy; przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy drugiej
dmuchawy jako wspomagajacej, na falowniku; wydajno$¢ kazdej z tych dmuchaw minimum Q
=20m3/h i sprezu 0,5 mbar;
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2. Dmuchawy przystosowane do pracy z falownikiem w obudowach dzwiekochtonnych;

3. Urzadzeniami nalezy sterowa¢ w taki sposdb aby zapewnia¢ utrzymanie zadanego stezenia tlenu w
komorach; nalezy zaprojektowac sterowanie falownikiem oraz sterowanie czasowe;

4. Dmuchawy ze stopniem spietrzajacym z rotorami wykonanymi z jednego odlewu; dmuchawy z
adsorpcyjnym ttumikiem powietrza; dmuchawy ze zintegrowang szafg sterowniczg; dmuchawy z
przektadnig pasowg;

5. Rurociggi w stacji dmuchaw wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301 i prowadzi¢ w budynku w celu
odzysku ciepta z tych rurociggdw; kazda dmuchawa ma swoj rurocigg ssawny wyprowadzony na ze-
wnatrz budynku;

6. Wentylacja zapewniajgca wymiane powietrza niezbedng do pracy dmuchaw oraz chtodzenia po-
mieszczenia, w tym wentylacje mechaniczng uruchamiang czujnikiem temperatury.

B. XI. Wymagania techniczne dla komory pomiarowej Sciekw oczyszczonych .
Zadaniem komory pomiarowej jest pomiar ilosci odprowadzanych $ciekéw do odbiornika.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Komore nalezy wykona¢ jako zbiornik Zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodporno$ci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali All. Zbiornik powinien by¢ przykryty.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE

1. Wszystkie elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykona¢ z materiatow nierdzewnych.
Nalezy wykona¢ nowg komore pomiarowg. Wykonawca moze zaproponowac wykonanie nowe;
komory pomiarowe] wraz ze zwezka, przelewem pomiarowym lub przeptywomierzem
elektromagnetycznym.
3. Wykonawca odpowiada za doktadnos$¢ pomiaréw iloSci odprowadzanych $ciekéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
4. Wyposazenie:
o przeptywomierz ultradzwiekowy i zwezke pomiarowg lub przeptywomierz ultradzwiekowy i przelew
pomiarowy trojkatny albo przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociggu;
o komore pomiarowg wyposazy¢ w pomiar odczynu pH i temperatury.

INNE WYMAGANIA

Komora powinna by¢ przykryta i zabezpieczona przed dostepem 0sob trzecich i niekontrolowanym sptywem
wod opadowych czy innych zanieczyszczen. Pomiar ilosci odprowadzanych Sciekdw powinien byé
przekazywany w sposéb ciggty do komputera w dyspozytomi, ktéry bedzie archiwizowa¢ pomiary
przeptywow godzinowych (przez co najmniej 30 dni) i dobowych (przez co najmniej 3 miesigce).

B.XIl. Wymagania techniczne dla pompowni lll stopnia.

Pompownia $ciekéw oczyszczonych (pompownia 1l stopnia) ma ttoczy¢ oczyszczone Scieki do odbiornika —
rowu Z- J w km 0+610 jego biegu. . Pompownia ztozona z studni betonowej o Srednicy 2,0 m . Pompownia
wyposazona powinna by¢ w dwie pompy o wydajnosci 60 m3/h kazda i wysokosci podnoszenia 17,0 m st.
H-0O. Rurociag ttoczny kazdej z pomp wyposazony w zasuwe odcinajacg i zawdr zwrotny. Pompownia
przykryta jest betonowa pokrywa z wtazami montazowymi oraz kominkami wentylacyjnymi .

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Pompownie nalezy wykonac jako zbiomnik zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornoéci F150. Zbrojenie zaprojektowa¢ ze stali All. Zbiornik pompowni nalezy dodatkowo
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zabezpieczy¢ zywicami chemoodpornymi. Wymagane wymiary pompowni: rednica wewnetrzna min. 2,0 m.
Pompownia powinna by¢ wyposazona w strop betonowy z wtazami montazowymi.

TECHNOLOGIA I INSTALCJE

1. Pompownig wyposazy¢ w dwie pompy zanurzone z kolanem sprzegajacym i na prowadnicach oraz
jedng pompe jako rezerwowg, (2 pracujace + 1 rezerwowa w magazynie) o wydajnosci min. Qp = 60 m3/h
kazda. Pompy z wirnikiem otwartym (wortex).

2. Sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu.
3. Nalezy zamontowac Zzurawik do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej 1.4301.
4, Rurociggi i inne elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykona¢ z materiatéw nierdzewnych, stal -
co najmniej 1.4301.
5. Witazy montazowe nalezy wykonac ze stali co najmniej 1.4301 z uszczelka.
6. Rurocigg ttoczny Sciekdw oczyszczonych o $rednicy min. 90 mm z PE 100 SDR 17 .
INNE WYMAGANIA

Nalezy wyposazy¢ pompownig w:
e pomiar poziomu wypetnienia pompowni z przekazaniem danych do dyspozytorni,

B .XIIl. Wymagania dla budynku socjalno-technicznego.

Nalezy przebudowac lub rozbudowac istniejacy budynek techniczny. Budynek techniczny I-kondygnacyjny
wykonany w technologii tradycyjnej z pustakéw UNI-MAX murowanych na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stropodach ptaski zelbetowy krzyzowo zbrojony . Pokrycie dachu papg . Wymiary budynku 11,0 x 5,5 x 3,0.
Docelowo w budynku technicznym znajdowac sie ma:

e stacja odwadniania osadu,
dyspozytornia,
rozdzielnia elektryczna,
magazyn sprzetu gospodarczego,
magazyn wapna chlorowanego,
punkt laboratoryjny,
magazyn czesci zamiennych

e zaplecze socjalne dla obstugi oczyszczalni, w tym wezet sanitarny i pokdj obstugi.
Wezet sanitarny (szatnie i umywalnia) nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP, w szczegdlnosci wykonaé¢
szatnie odziezy wtasnej, przechodnig umywalnie z natryskiem i WC oraz szatnie odziezy roboczej. Zapewnic¢
brak krzyzowania sie Sciezek brudnych i czystych. Dodatkowo na oczyszczalni nalezy przewidziec:,
magazyn paliw. W razie konieczno$ci budynek techniczny nalezy rozbudowac.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Minimalny zakres rob6t obejmuie:

1. Termoizolacje budynku oczyszczalni na Scianach zewnetrznych nadziemnych i podziemnych.
Nalezy w projekcie wykona¢ analize wytrzymatoscig konstrukcji stalowej dachu.
Izolacyjno$¢ przegrod budowlanych doprowadzi¢ do wtasciwo$ci wymaganych w Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, Dz.U.2013 p0z.926) §328; §329;
Zatacznik 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig energii.
Nalezy przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania ktére beda obowigzywaty od 1.01.2017 r. Do
projekiu budowlanego nalezy dofaczy¢ Projektowang charakterystyke egzoenergetyczng
opracowang zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
z dnia 26.09.2014 r.
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Na Scianach fundamentowych obiektu budowlanego zaprojektowac izolacje termiczng pionowa oraz
izolacje przeciw wodng pionowg metoda mokrg lekkg z zastosowaniem styropianu przeznaczonego
do fundamentéw. Na $cianach nadziemnych zaprojektowa¢ izolacje termiczng facznie z doborem
systemu termomodernizacji, kolorystykq wraz doborem faktury warstwy elewacyjnej. Nalezy
zastosowa¢ metode mokra lekka z zastosowaniem wetny mineralnej fasadowej w przypadku
docieplenia $cian czesci technologicznej budynku , a dla pozostatych pomieszczen zastosowaé
metode mokrg lekkg z zastosowaniem styropianu fasadowego.

Nalezy zaprojektowac i wykonac likwidacje mostkdw cieplnych.

Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu .Zastosowac ocieplenie stropu z wetny mineralnej mocowane;
mechanicznie .Pokrycie dachu dwukrotnie papa termozgrzewalna.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane obrébek blacharskich oraz orynnowania.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ ochrone antykorozyjng istniejacych elementéw konstrukcji dachu
po przez okre$lenie kategorii $rodowiska korozyjnego w oparciu o0 norme ISO 12944, dobor
odpowiedniego sposobu przygotowania podtoza oraz powtok malarskich.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe sufity podwieszone z materiatdw odpornych na wilgo€.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przebudowe lub wymiane istniejacych posadzek cementowych.
Posadzki nalezy dostosowa¢ do wymagan izolacyjnosci cieplnej. Na powierzchnig gorng zaleca sie
zastosowac ptytki ceramiczne ryflowane, przemystowe z fugg chemicznie odporna.

Nalezy wymienic stolarke okienng i drzwiowg,

Nalezy wykona¢ wymalowania wewnetrzne z doborem rodzaju farby oraz kolorystyki. Przy doborze
powfok malarskich nalezy uwzgledni¢ stopien zawilgocenia Srodowiska wewnetrznego oraz wymaog
zwiekszonej odpornosci mechaniczne;.

OLOGIA I INSTALACJE

1.
2.
3.

4.
W pomi

Ogrzewanie:

Nalezy wykona¢ ogrzewanie przy pomocy pompy ciepta lub elektryczne .

Wentylacja:

Gwarantujaca wymagang krotno$¢ wymian.

Instalacje i przybory wod.-kan

Wykonac¢ instalacje wody zimnej i cieptej w wymaganym zakresie. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
przygotowania cieptej wody w zasobniku przez elektryczne podgrzewanie.

Punkt laboratoryjny.

eszczeniu tym powinien znalez¢ sie stét i szafki na nizej wymieniong aparature:

e wagosuszarka do oznaczania suchej masy osadu czynnego - 1szt.,

e mikroskop laboratoryjny o powiekszeniu: od 60 - 1200 x ,

e przenos$ny ph-metr, tlenomierz, czujnik pomiaru potencjatu redoks oraz temperatury ,

e lej Imhoffa z podziatkg do 1 litra z tworzywa sztucznego do pomiaru objeto$ci osadu czynnego
wraz ze stojakiem- 2szt.

5.

Dodatkowo nalezy zainstalowac zlew, umywalke i wymagang przepisami wentylacje. Posadzka i
Sciany zmywalne.

B.XIV. Zasilanie oczyszczalni. Instalacje elektryczne.

Istniejace zasilanie oczyszczalni Sciekow jest niewystarczajace na pokrycie mocy zapotrzebowania w energie
elektryczna, w zwigzku z tym nalezy wymieni¢ istniejacq stacje transformatorowg stupowg na wiekszy o mocy
400kVA zgodnie z wydanymi warunkami zasilania - w zataczeniu. Kabel zasilajacy nalezy dobra¢ odpowiednio do
zainstalowanej mocy na oczyszczalni Sciekow. Wszystkie kable zasilajace jak tez sterownicze i sygnatowe muszg
by¢ wykonane z miedzi oraz w przypadku, gdy napedy urzadzen sg zasilane po przez przemienniki czestotliwosci
kable dodatkowo muszg by¢ ekranowane. Prowadzenie kabli na terenie oczyszczalni wykonac:

Budynki - Kanaty technologiczne pod rozdzielniami, korytka kablowe z stali nierdzewnej, do pojedynczych
napeddw w rurach z PCV.

1.

2.

Bloki

biologiczne- korytka kablowe z stali nierdzewnej, do pojedynczych napedéw w rurach z stali

nierdzewnej
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3. Teren oczyszczalni - bezpo$rednio w ziemi przy ciggach technologicznych stosowac rury przepustowe

4. Kable sygnalizacyjne prowadzi¢ w osobnych ciggach oston kablowych.

5. Jako rezerwowe zasilanie nalezy dobra¢ agregat pradotwoérczy o mocy min. 0,4 kV z uktadem SZR

zapewniajacy zapotrzebowanie petnej mocy dostarczanej do urzadzen technologicznych.

Kabel zasilajacy zostanie wprowadzony do rozdzielni gtéwnej RG zlokalizowanej w budynku socjalno-technicznym.
Z rozdzielni RG zostang wyprowadzone obwody zasilajgce poszczegdlne rozdzielnie obiektowe, z ktdrych bedg
zasilane poszczegolne urzadzenia.
Kazde urzadzenie technologiczne powinno posiada¢ wiasng szafke przytaczeniowg wykonang z materiatow
odpornych na warunki $rodowiskowe panujace na oczyszczalni $ciekow z wytgcznikiem remontowym oraz
przetgcznikiem wyboru sterowania ,zdalne - 0 - manualne" i sygnalizatorami stanu pracy. Szafki przymocowane
beda przy urzadzeniach na konstrukcji wsporczej wykonanej z stali nierdzewne;j.
W rozdzielniach gtéwnych i obiektowych z zainstalowanymi przemiennikami czestotliwo$ci nalezy zainstalowac
urzadzenia do wentylacji lub w przypadku nadmiernego wydzielania ciepta nalezy zamontowac klimatyzacje szafy
rozdzielczej.

B. XV. Wymagania techniczne dla budowy sieci technologicznych, sieci miedzyobiektowych,
elektroenergetycznych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i wod-kan oraz systemu pomiaréw i
automatyki.
Rurociggi technologiczne , sieci miedzyobiektowe oraz instalacje wod -kan. nalezy zaprojektowac¢ z PP , stali
nierdzewnej 1.4301, PE lub PCV jako obiekty szczelne. Rurociagi sprezonego powietrza nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej co najmniej 1.4301 . Rurociggi wody i $ciekow utozy¢ ponizej strefy zamarzania. Kable zasilajace
utozy¢ w ziemi zachowujac przepisowe odlegtosci pomiedzy instalacjami.
Przewiduje si¢ budowe minimum nastepujacych sieci miedzyobiektowych:
e rurociggi $ciekow surowych,

rurociggi kanalizacyjne na oczyszczalni Sciekow,
rurociggi wody,
rurociggi osadowe
rurociagi sprezonego powietrza
rurociggi cieczy nadosadowej z zageszczacza,
rurociggi powietrza na biofiltr

e sjeci kablowe n.n. zasilania typu YKY

e sieci kablowe sterownicze i sygnalizacyjne typu YKSY
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami . Wszystkie wpusty kanalizacyjne na
oczyszczalni nalezy wyposazy¢ w syfon.
Nalezy zaprojektowa¢ instalacje zasilajaca i sterownicza do wszystkich urzadzen, obiektdw i budynkéw zgodnie z
przepisami i polskimi normami.
Kazde urzadzenie nalezy wyposazy¢ w szafke sterowniczo-przytaczeniowg wraz z wytgcznikiem gtéwnym.
Oswietlenie zewnetrzne na oczyszczalni i wewnatrz budynkéw wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
Projektant jest zobowigzany do okreslenia stref wybuchowosci i dostosowac wykonanie instalacii elektrycznych do
zaproponowanych rozwigzan technicznych .
Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwporazeniowa, ochrone przepieciowg oraz instalacje
odgromowa.
System pomiarowy i monitorujacy
Na obiektach oczyszczalni nalezy przewidzie¢ minimum:
ciagty pomiar ilosci $ciekow oczyszczonych z btedem pomiarowym max. 5% -1kpl.
ciagty pomiar temperatury i ph $ciekéw oczyszczonych z btedem pomiarowym max. 5% - 1kpl.
ciggty pomiar stezenia tlenu w komorach osadu czynnego z btedem pomiarowym max. 5% - 2kpl.
ciggty pomiar stezenia tlenu w komorze stabilizacji - 1 kpl.
ciggty pomiar potencjatu redox w komorach osadu czynnego z btedem pomiarowym max. 5% - 6 kpi.
pomiar czasu pracy urzadzen
ciggty pomiar poziomu wypetnienia w pompowni i zbiornikach - 5 kpl..
ciagty pomiar gestosci w komorze stabilizacji

28



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekdéw w Borku Strzelinskim”

e czujnik metanu, amoniaku i siarkowodoru, wiaczajacy automatycznie wentylacje mechaniczng w stacji
odwadniania i w budynku mechanicznego podczyszczania Sciekdw - 2kpl.;

¢ nalezy wykona¢ monitoring catej oczyszczalni za pomocg kamer.
Sygnaty
Przewidzie¢ sygnalizacje lokalng i przesytowg do dyspozytorni . Normalne stany pracy oznacza¢ sygnalizacjq
Swietlng a stany awaryjne dodatkowo akustyczng .Nalezy zbiera¢ sygnaty pracy i awarii wszystkich urzadzer .
Automatyka
W dyspozytorni zlokalizowana bedzie stacja komputerowa wraz oprogramowaniem do wizualizacji i sterowania
procesami technologicznymi. System sterowania i wizualizacji spetnia¢ bedzie wymogi PFU. Archiwizacja pracy
urzadzen bedzie archiwizowana, przez co najmniej 90 dni.
Potaczenia miedzy urzadzeniami pomiarowymi a sterownikami bedg sie komunikowaty za pomocq sieci ModBus
lub Ethernet. Wszystkie kable sygnalizacyjne z urzadzer pomiarowych musza by¢ ekranowane oraz dostosowane
do warunkdw $rodowiskowych panujacych na oczyszczalni $ciekow.
Na terenie oczyszczalni zostang zainstalowane kamery, z ktérych sygnat wizyjny zostanie przekazywany i
archiwizowany do dyspozytorni. Do monitoringu terenu zostanie przewidziana osobna stacja wraz z monitorem
niezalezna od systemu komputerowego czesci technologicznej.
Obstuga i sterowanie praca
Przewiduje sie zastosowanie mikroprocesorowego systemu sterowania pracg oczyszczalni z niezalezng od
systemu automatycznego mozliwoscig manualnego sterowania pracg poszczegélnych urzadzen oraz obstugg
wydzielonych proceséw jednostkowych.
System realizuje oddzielne sterowanie procesami: oczyszczania biologicznego, doczyszczania fizyczno -
chemicznego i odwadniania osadu.
System opierat si¢ bedzie na zastosowaniu sterownikdw swobodnie programowalnych (PLC) z panelami
operatorskimi graficznymi o przekatnej ekranu co najmniej 4,7", ktdre beda wymienia¢ dane z przebiegu
procesowego z stacjg dyspozytorska. Wykonanie wszystkich funkcji zwigzanych ze zbieraniem informacji o
mierzonych parametrach technologicznych, realizacja algorytméw sterowania urzadzeniami, kontrola pracy
urzadzen, regulacja wybranych parametrow, emitowanie sygnalizacji alarmowej realizuje stacja obiektowa,
zainstalowana w pomieszczeniu dyspozytorni.

Stacje obiektowe PLC taczg sie magistralg ze stacjg dyspozytorska (z zestawem komputerowym), stanowigcq
stacje nadrzedna. Stacja dyspozytorska umozliwia monitorowanie proceséw technologicznych, sterowanie
dyspozytorskie, rejestracje mierzonych parametrow oraz tworzenie i wydruk raportéw, w zakresie:

e automatyczne sterowanie urzadzeniami,
zliczanie czasu pracy urzadzen,
rejestracje awarii i sygnalizowanie ich wystgpienia,
sygnalizacje przekroczen parametrow technologicznych,
rejestracje krétko- i dtugoterminowa mierzonych parametréw technologicznych,
biezace wskazywanie na monitorze lub wyswietlaczu w dyspozytorni mierzonych wielkosci,
generowanie raportow z dowolnego okresu z mozliwoscig ich wydruku,
prowadzenie statystyk, trendéw i bilansow,
tworzenie graficznych przebiegéw mierzonych parametrow technologicznych z mozliwoscig ich
wydruku,
e regulacje parametréw technologicznych.

Funkcje sterowania realizuje si¢ na podstawie nastepujacych pomiaréw:
e pomiar czasu pracy poszczegolnych urzadzen
pomiar poziomu w zbiornikach
pomiar wielko$ci przeptywu na przewodach zamknietych i odptywie $ciekow oczyszczonych
pomiar odczynu pH
pomiar potencjatu redox
pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego za pomocg sond optycznych
e pomiar stezenia gazéw toksycznych i wybuchowych (metan, siarkowoddr, amoniak)
Proponowane rozwigzanie automatycznej kontroli i sterowania pracg oczyszczalni umozliwia, bez
bezposredniej ingerenciji personelu:
e raportowanie i alarmowanie awarii,
 realizowanie algorytmdw sterowania w celu utrzymania zadanych parametrow pracy,
e ciggta kontrole mchu urzadzen, kontrole podstawowych parametrow pracy oczyszczalni oraz
archiwizowanie wynikow.
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B. XVI Wytyczne budowy placéw i drég wewnetrznych ,

Na istniejacej oczyszczalni jest plac wykonany z ttucznia. W ramach inwestycji konieczna bedzie rozbudowa
ukfadu drdg i chodnikow.

Nalezy zaprojektowac drogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tak aby zagwarantowac bezpieczny wjazd
na oczyszczalnie sprzetu niezbednego do obstugi oczyszczalni: wozow asenizacyjnych, cysterny o poj. 20m3 oraz
samochoddw ciezarowych do wywozu osaddw itp. Projektowane drogi na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ z
kostki betonowej, 0 nawierzchni betonowej lub z dywanikiem asfaltowym.

Stanowiska dla beczkowozow, plac przy wezle mechanicznego podczyszczania Sciekéw nalezy wykonac z
betonu wodoszczelnego i zainstalowaé wpusty uliczne. Dla tych obiektow nalezy zaprojektowaé odprowadzenie
wod opadowych i ewentualnych odciekdw do kanalizacji zaktadowe;.

Rozwigzania drog muszg by¢ zaakceptowane przez rzeczoznawce BHP i p.poz. ZaprojektowaC 5 miejsc
parkingowych. Zapewni¢ utwardzone dojscie/dojazd do wszystkich obiektéw oczyszczalni. Nalezy wykona¢ droge
wzdtuz reaktora biologicznego, aby w razie prac remontowych umozliwi¢ obstuge zbiornikdw zurawiem
samochodowym.

Wzdtuz bloku technologicznego nalezy wykona¢ droge szutrowg zapewniajgcq dojazd sprzetu ciezkiego
(dzwigu) do montazu/demontazu urzadzen technologicznych. taczna powierzchnia drdg i chodnikdw: ok. 900 m2.

B.XVII. Mikroniwelacja i zielen.

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ makroniwelacje terenu zgodnie z projektem za-
gospodarowania terenu . Wzdtuz ogrodzenia dokona¢ nasadzenia drzew i krzewéw w pasie okoto 5 m dla
ograniczenia negatywnego wptywu oczyszczalni na otaczajacy teren . Nalezy wykona¢ oczko wodne powierzchni
min. 100 m2 zasilane sciekami oczyszczonymi .

B. XVIIl. Wytyczne budowy ogrodzenia.

W ramach inwestycji koniecznym bedzie co najmniej; naprawa istniejacego ogrodzenia w wymaganym zakresie oraz
wymiana furtki praz bramy wjazdowej na brame gwarantujacg wjazd samochoddéw ciezarowych. Brama ma by¢
otwierana automatycznie. Nalezy wykona¢ monitoring catej oczyszczalni za pomocg kamer.

B. XIX. Wytyczne do demontazu lub wyburzenia obiektow. Inne ustalenia.
Istniejace obiekty, ktdre nie bedg wykorzystywane po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni nalezy zdemontowac lub
wyburzy¢ — blok technologiczny typu BIOBLOK WS-400 .

B.XX. Wymagania techniczne dla rozruchu oczyszczalni.

W trakcie robot budowlanych istnigjgca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sq przyjmowane i
oczyszczane na istniejgcych obiektach.

Wykonawca odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestyc;ji.

Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych i odbiordw czesciowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hy-
drauliczny i technologiczny wszystkich obiektéw i urzadzen na oczyszczalni zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera projektem rozruchu.

Celem rozruchu jest uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego, tj:

e wymaganego zapisami niniejszego Programu skfadu $ciekéw oczyszczonych; sktad $ciekow
oczyszczonych jest stabilny w czasie;

e ciggtego pomiaru parametréw technologicznych procesu,

e zautomatyzowania procesu oczyszczania Sciekdw w stopniu opisanym w niniejszym programie,
wymaganego zapisami niniejszego Programu uwodnienia korcowego osadu ustabilizowanego i
mechanicznie odwodnionego;

e wymaganej zapisami niniejszego Programu zawarto$ci czesci suchej masy organicznej w osadzie
odwodnionym;

e ciggtego cyklu odwadniania i higienizacji, tzn.: jest on prowadzony bez przerw technicznych i
technologicznych przez 5 dni w tygodniu w czasie 8 godzin/dzien; Rozruch zostaje zakorczony po
osiggnieciu  wymaganego efekiu ekologicznego oraz przyjeciu przez Inzyniera dokumentacii
porozruchowej: dziennika rozruchu, dokumentéw ze szkolenia personelu, instrukcji stanowiskowych,
instrukcji eksploatacji, instrukcji BHP i p.poz, sprawozdania z rozruchu. Dodatkowo po zakonczeniu
rozruchu nalezy wykona¢ badania srodowiskowe porealizacyjne zakonczone Raportem, w celu
wykazania, ze zasieg oddziatywania oczyszczalni zamknie sie w granicach terenu do ktdrego inwestor ma
tytut prawny.
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B.XXI. Wyposazenie oczyszczalni.
Projektant okresli wymagane dla eksploatacji oczyszczalni wyposazenie. Ponizej podano wyposazeniem

minimalne:

Sprzet BHP

oS 3ITATTS@ e o0Te

koto ratunkowe z rzutkq i linkg asekuracyjng do powieszenia na zbiornikach $ciekow - 4szt.
bosaki - 2 szt.

szelki bezpieczenstwa -3 szt.

linki asekuracyjne o dtugo$ci do 8,0 metra - 3 szt.

hetmy ochronne - 3 szt.

maski twarzowe przeciwgazowe z pochfaniaczami par kwasnych - 1 szt.
pétmaski do pracy z wapnem chlorowanym - 3 szt.

okulary ochronne - 3 szt

nauszniki - 3 szt.

para butow gumowych - 3 szt.

para rekawic gumowych - 3 szt.

fartuch gumowy - 3 szt.

wykrywacz gazow H,S, C0z, CHs - 1 szt.

lampy akumulatorowe na napiecie do 25 V - 2szt.

apteczka pierwszej pomocy - 2 szt.

Sprzet p. poz.

a)
b

)
)
)
)

D O O

Wy

o0 T o
=

D — — — — —

e
Z

koc gadniczy - 2 szt.;

gasnica proszkowa 6 kg - szt. 4

gasnica proszkowa 2 kg - szt. 4

drabina aluminiowa 3 elementowa 7 m - szt.|
komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych -1 kpi.

0sazenie laboratoryjno-technologiczne.

Automat do poboru probek na oczyszczalni - 2 szt.

Wagosuszarka do oznaczania suchej masy osadu czynnego - 1 szt.,

Mikroskop laboratoryjny o powiekszeniu: od 60 - 1200 x.

Przenosny ph-metr, tlenomierz, czujnik pomiaru potencjatu redoks oraz temperatury

lej Imhoffa z podziatkg do 1 litra z tworzywa sztucznego do pomiaru objetosci osadu czynnego wraz

stojakiem- 2szt.

Wyposazenie meblowe

T QO
Ranet

—_— = —
Eo=ze=eaes

Szafki na odziez brudna stalowe - 4szt.
Szafki na odziez czystq stalowe - 4szt.
Biurko pod komputer - Iszt.

Regat na ksigzki - 1 szt.

Krzesta zmywalne - 8 szt

Stét do pokoju $niadan - 1 szt.

Szafka kuchenna stojgca o dt 80cm- 1 szt.
Szafka kuchenna wiszaca o szer.80cm - Iszt.
Szafka pod zlewozmywak - 1 szt.

Stét laboratoryjny - 1 szt.

Taboret laboratoryjny - Iszt.
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B.XXIl. Zestawienie podstawowych obiektdw oraz urzadzen oczyszczalni.

Nazwa obiektu lub Wyposazenie minimalne
urzadzenia
Urzadzenie lloS¢ [kpl] Charakterystyczne parametry
Pompownia $ciekdw surowych| Sito pionowe 1 Przeswit 6 mm
stopnia obiekt Zelbetowy z kom
zasuw; przykryta plyta zelbetowa Pompa  zanurzona z  kolane| 3 Q=70m3h; H=10,0 m st. H.0
otworami rewizyjnymi; szczegéloy SPrZegaiacym na prowadnicach
wymagania w punkcie Bl . , o . L
Zurawik do pomp 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Pojemnik na skratki 1 V=1,1m3
Rurociggi wraz z armaturg, 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Whazy rewizyjne 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Kominki wentylacyjne 2 z wktadem z wegla aktywnego
Pomiar poziomu wypetnienia 1
Studnia potaczeniowa DN1200 | Zasuwy klapowe 2 DN 200 zeliwo
betonowa, szczegotow
wymagania w punkcie Bl
Punkt ~ Zzlewny  $ciekow | Automatyczny spust identyfikacja | 4 Zurawk  do
dowozonych wraz z sitem dostawcy, pomiar odczynu pH oomp
posadowiony na plycie zelbetoy Koricowka weza do wody wodoc.
wraz ze zbiornikiem  $ciek{ Sito o przeswicie 6mm 1 Przepustowos¢ 15l/s
dowozonych szczegoto
wymagania w punkcie Bl Pojemnik na skratki 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Mieszadto szybkobrotowe 1 1,1 ms
Zurawik do wyciagania mieszadta 1 Wymieszanie zawarto$ci zbiornika
Wezet mechanicznego | Sito piaskownik o przeswicie 3mm | 4 301I/s
podczyszczania $ciekéw pod wraz z pomostem
wiatg zabudowana, | Separator piasku z ptuczka, 1 51/s
szczegbtowe wymagania w
unkcie Bl P .
P Obejscie sitopiaskownika 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Pojemniki na osad 1 na min. 40001 skratek i piasku
Pompownia Il stopnia obiekt | Pompa zanurzona z kolanem 2 P+1RM Qp =60 mh

zelbetowy z komorg zasuw;

sprzegajacym na prowadnicach

przykryta ptyta Zeloetowg z

Rurociggi wraz z armaturg,

ze stali nierdzewnej co najmniej
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otworami rewizyjnymi; 1.4301
szczegétowe wymagania W | Przeptywomierze 2 Zakres do ~60 m¥h
punkcie BIV elektromagnetyczne na rurociggach
ttocznych
Zurawik do wyciagania pomp 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Pomiar poziomu wypetnienia 1
Wiazy rewizyjne 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301; z uszczelkg
Kominki wentylacyjne 1 Z oczyszczaniem powietrza na weglu
aktywnym
Zbiornik retencyjny $ciekdw; | Pompa zanurzona z  kolanem 2P+1RM Qp =30 md3h
zbiornik Zelbetowy o pojemnosci | sprzegajacym na prowadnicach
czynnej min. 150 m3; schody i | Mieszadto wraz z Zurawikiem 2 szybkoobrotowe
pomosty zabezpieczajace | Pomiar poziomu wypetnienia 1
dojscie do kazdego urzadzenia; | Zurawik do wyciggania pomp 1
szczegdtowe wymagania w | Wiazy rewizyjne 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
punkcie BV 1.4301; z uszczelkg,
Wezet biologicznego oczysz- |z z zurawikiem 1 Mieszadto $rednioobrotowe
czania $ciekow zlozony z
dwdch ciggdw technologicz- Ruszty napowietrzajace 10 drobnopecherzykowe
nych; w kazdym ciggu Pompy recyrkulacji wewnetrznej z | 2P +1RM Qp = 70-120m¥h,  sterowane
komora defosfatacii, zurawikiem falownikiem i czasowo od potencjatu
denitryfikaciji; zbiorniki zelbe- redox
towe o tacznej pojemnosci | Elektroda do pomiaru potencjatu 6 Przesyt danych do dyspozytomni;
czynnej min. 1000m?; schody | redox sygnat wykorzystywany do sterowania
I pomosty zabezpieczajace | Tlenomierz 4 Przesyt danych do dyspozytomni;
dojscie do kazdego urza- sygnat wykorzystywany do sterowania
dzenig; szczegotowe
wymagania w punkcie BVI
Osadniki ~ wtérne  radialne, | Zgarniacz osadu wraz z korytami 2 ze stali nierdzewnej co najmniej
zelbetowe o wymiarach min.: | odptywowymi, deflektorem i 1.4301
D=5,0m i H = 6,0 m; wejscie | usuwaniem czesci ptywajacych;
zabezpiecza  drabinka  z | Pompy osadu recyrkulowanego i 2P +2RM Q = 36m¥h sterowane falownikiem i
patgkami  lub  schody  z | nadmiermego €zasowo
pomostem,; szczegétowe
wymagania w punkcie BVII
Komora stabilizacji Dekanter pompowy 1P +1RM Qp =20mdh, Hp. 3,0 m N = 1,2kW
tlenowej; zbiornik zelbetowy o | Mieszadto wraz z zurawikiem 2 Sredniobrotowe
pojemnosci czynnej min. 250 | Ruszty napowietrzajace 1 Sredniopecherzykowe
ms3; szczegétowe wymagania w | Gestosciomierz 1 Przesyt danych do dyspozytorni;
punkcie BVIII sygnat wykorzystywany do sterowania
Tlenomierz 1 Przesyt danych do dyspozytomi;
sygnat wykorzystywany do sterowania
Zageszczacz osadu; zbiornik | Ruszt napowietrzajacy 1 Sredniopecherzykowy
zelbetowy o wymiarach min. Pompy osadowe 1P+1RM Qp =5md/h,
30 x 30 m, H =50 m
szczegbtowe wymagania w
punkcie BVIII
Budynek techniczno-socjalny - Prasa do odwadniania osadu z 1 4 m3h

obiekt istniejacy
rozbudowywany i

czem i urzadzeniami peryferyjnymi
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przebudowany powierzchnia
bud. 160m2 powierzchnia wiaty
na przyczepe z osadem
odwodnionym min. 60m2
szczegdtowe wymagania w
punkcie BIX i BXIII

Silos na wapno wraz z dozownikiem,
ze stali czarnej malowane;j

1

10m3

Kontener na osad

5,0 ton

Wentylacja, o$wietlenie, ogrzewanie

Stacja dmuchaw Dmuchawa do komér osadu 2+2 min.Q = 140 m3h ; A h=0,6 mbar
szczegbtowe wymagania w Czynnego
punkcie BX Dmuchawa do komory stabilizacji 2 min. Q = 20 m3h ; A h = 0,5mbar
Wiata o powierzchni min 60 m2, 1
Komora pomiarowa $ciekéw Urzadzenie do pomiaru $ciekow 1 0- 60m3h
oczyszczonych Czujnik pomiaru pH i temperatury 1
szczegbtowe wymagania w
punkcie BXI
Pompownia Il stopnia obiekt | Pompa zanurzona z  kolanem 2 P+1RM Qp =60 m3h
zelbetowy z komorg zasuw; | sprzegajacym na prowadnicach
przykryta ptyta zeloetowg 2z | Rurociagi wraz z armaturg, 1 ze stali nierdzewnej co najmnigj
otworami rewizyjnymi; 1.4301
szczegbtowe wymagania w Przeptywomierze 2 Zakres do ~60 m3/h
punkcie BXII elektromagnetyczne na rurociagach
ttocznych
Zurawik do wyciggania pomp 1 ze stali nierdzewnej co najmnigj
1.4301
Pomiar poziomu wypetnienia 1
Wiazy rewizyjne 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301; z uszczelkg
Kominki wentylacyjne 1
Zasilanie w energie i agregat 1 wykonanie
pradotworczy wolnostojacy
wymagania szczegdt, w punkcie
B.XIV.
Sterowanie pracg oczyszczalni 1 wykonanie
Sieci miedzyobiektowe 1 wykonanie i
szczegbtowe wymagania w przebudowa
punkcie BXV
Drogi, place o pow. ok. 900m2 1 rozbudowa |
szczegbtowe wymagania w przebudowa
punkcie BXVI
Ogrodzenie w tym monitoring 1
terenu oczyszczalni
szczegbtowe wymagania w
punkcie BXVII
Makroniwelacja, zieleri , oczko Wykonanie
wodne szczegdétowe wymagania
w punkcie BXVIII
Demontaze, wyburzenia 1 Wykonanie

szczegbtowe wymagania w pkt.
BXIX

20.  Rozruch  oczyszczalni
Wymagania szczegétowe w
punkcie B.XX.

Wykona¢ w wymaga-
nym zakresie wraz z
raportem
porealizacyjnym.
Wszystkie koszty
rozruchu ponosi
Wykonawca.
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Wyposazenie oczyszczalni 1 1. Sprzet
szczegbtowe wymagania w laboratoryjny
punkcie BXXI 2. Sprzet BHP

3. Sprzet p.poz.
4. Wyposazenie
meblowe
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CI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

C.l. Wymagania ogélne wykonania rohét.

C.l. 1 Przedmiot opracowania WWiORB.

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg postanowienia podstawowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych koniecznych do wykonania zadania: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekow w Borku Strzelinskim".

C.l. 2 Zakres stosowania WWiORB.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do robot
wymienionych w PFU.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

C.l. 3 Zakres Robdt objetych Kontraktem.
Opisano w punkcie A.ll. PFU.

C.l. 4 Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania

w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania

aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sq w drodze rozporzadzen

wtasciwych Ministrow.

[2] Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania

wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe - ogét badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )

okre$lajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb

budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot

budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,

mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong

jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych

przepisow i dokumentdw technicznych.

[9] Doktadnos¢ wymiaréw — zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z

dokumentacjq techniczna.
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[10] Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz zataczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
operaty geodezyjne
ksigzki obmiaréw
[11] Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.
[13] Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ
Nadzoru budowlanego.
[14] Elementy rob6t — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stanu
wznoszonego  obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii (
CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
[17] Geodezyjna obstuga budowy - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow.
[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien.
[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona przez
Inwestora ( 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.
[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) - opracowana dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (
eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje
$rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.
[22] Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo$rednim
kierowaniem organizacjq placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t budowlanych. Osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
[23] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
[24] Kosztorys— dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych do
kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.
[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.
[26] Kosztorys Slepy - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych.
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[27] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo- warto$ciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot.

[28] Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

[29] Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacijg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

[30] Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robét budowlanych, polegajagca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robét i kosztéw
realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ ( ilos¢ ) jakiego$ skiadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

[34] Obiekty liniowe - drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robat.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania,

metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie :
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb
ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspoinych dla asortymentdw grup wyrobdw ,w tym
wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkc;i
i obrocie, gtdwnych parametrdw typoszeregéw, wymiardw przytaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjq rodzajowa i jako$ciowg oraz zamienno$cig wymiarowg, [
funkcjonalna wyrobdw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru ,a takze metod
badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespét czynnosci geodezyjnych, majacych na

celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okre$lenia potozenia, wymiardw i ksztattu zrealizowanych
lub bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjne okreslajaca szczegdlne warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki
obiektéw tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczace Nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia wykonywania rob6t budowlanych.

[42] Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

[43] Protokot odbioru robdt — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zapfaty.

[44] Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i
ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych.
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[46] Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robdt budowlanych.

[48] Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym polegajacym na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

[49] Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robodt
zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizaciji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢
dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne
do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga tez
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji 0 przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi
lub dla zapobiezenia wypadkom o0sob postronnych.

[52] Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapéw budowy.

[63] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepine, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z
wyfaczeniem urzadzen melioracji szczegGtowych.

[64] Sita wyzsza - zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

[66] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.

[67] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych.

[59] Wada techniczna - efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

[60] Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ Nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] Wspodlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.

[62] Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$é konstrukeyjng lub
technologiczng , zdolng do samodzielnego spetiania przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
obiektu budowlanego.
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[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat.

[65] Oczyszczalnia $ciekdw — wspétpracujace ze sobg obiekty i urzadzenia technologiczne przeznaczone do
usuwania zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

[66] Krata — urzadzenie przeznaczone do oddzielania ze $ciekéw wiekszych zanieczyszczen ptywajacych lub
wleczonych , ciat statych zwanych skratkami.

[67] Piaskownik — urzadzenie stuzace do usuniecia ze $ciekdw piasku o $rednicy ziaren d> 0,2 mm.

C.l. 5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami
Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora Nadzoru.

C.l. 6 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:
a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
b) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,
normy,
aprobaty techniczne,
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.),
Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania Sciekdw
komunalnych,
i)  Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpaddw.
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C.l. 7 Polityka informacyjna Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

C.1.7.1. Tablica informacyjna
Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji 0 budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego,
konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o pomoco- wym wspétfinansowaniu
zamowienia przez Unie Europejska. Dla spetnienia tego wymagania Wy-
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania: 38
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez
okres wykonywania robdt.
Sugeruje sie zamontowanie 1 tablicy informacyjnej przy bramie wjazdowej na teren oczyszczalni Tablica
informacyjna powinna by¢ sporzadzona zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi zawartymi na stronie
http://rpo.dolnyslask.pl/o-proiekcie/pobierz-poradniki-i-publikacie/.
Minimalna wielko$¢ tablicy informacyjnej: 80 cm x 120cm.
Po zakoriczeniu prac objetych Projektem wspét finansowanym przez Unie Europejskag tablica informacyjna
powinna by¢ zastgpiona tablica pamigtkowa wykonang zgodnie ze ze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi na
stronie http://rpo.dolnyslask.pl/o-proiekcie/pobierz-poradniki-i- publikacje/. Minimalna wielko$¢ tablicy
pamigtkowej: 80 cm x 120cm lub 2 tablice formatu A3. Napisy na tablicach powinny zosta¢ wykonane w sposéb
czytelny i trwaty, odporny na warunki pogodowe

C.L.7.2. Dziatania upowszechniajace

Nalezy wykonywac i przekazywac ( w formie papierowej i elektronicznej) Zamawiajacemu album z fotografiami
dokumentujacymi realizacje kolejnych obiektéw oczyszczalni oraz stan oczyszczalni przed i po realizacii
inwestycji. Podstawa ptatno$ci jest ryczatt wykazany w Tabeli Cen.
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C.l. 8 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy
ten teren budowy.

C.l. 9 Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawiajacego.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne
cze$ci Dokumentdw Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca upewni sig, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie warunki umowy
serwisowania Urzadzen az do korica okresu serwisowego.

C.l. 10 Dokumentacja Projektowa.

1.

Dokumentacja Projektowa winna zawieraC zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie, kontrole i odbidr catego zakresu inwestycii,

Minimalny zakres dokumentacji zostat okreslony w punkcie A.Il.1 PFU,
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Kontrakiu opracuje kompletng dokumentacje oraz uzyska akceptacje
Zamawiajacego ( uzytkownika oczyszczalni $ciekow) oraz wymaganych prawem urzedoéw i instytucii.
Bezpieczenstwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu, zatwierdzenia przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciw pozarowych i spetnienia co najmniej przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegolnosci:

a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

b) warunki wyposazania budynkow lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,

c) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

d) wymagania dotyczace drog pozarowych,

e) gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
f)  klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

g) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

h) niepalnosci materiatow budowlanych,

i) stopnia palno$ci materiatow budowlanych,

j)  dymotwdrczo$ci materiatéw budowlanych,

k) toksyczno$ci produktéw rozktadu spalania materiatow.
Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw, w szczegdlnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazow toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

c) obecnosci szkodliwych czynnikdw biologicznych,

d) niebezpiecznego promieniowania,

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

f) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

h) przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
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i) ograniczenia nastonecznienia i oS$wietlenia naturalnego, |)

nadmiernego hatasu i drgan.

6. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

a) zniszczenia catosci lub czesci budynku,
b) przemieszczen i odksztaicen o niedopuszczalnej wielkoSci,

c) uszkodzenia czesci budynkdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukci,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektow
powinna spemia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych no$no$ci oraz stanow
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne
nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukciji nie s dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapié:

a) lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaC na przydatno$¢ uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,

b) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$¢ uzytkowa,
wiaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykonczenia,

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcii.
Wzniesienie obiektu w bezpo$rednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen.

7. Zamawiajacy zwraca Szczegolng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projektu
Budowlanego, projektéw wykonawczych, projektu organizacji ruchu i planu BIOZ przed przystapieniem do
Robdt oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Przed przystgpieniem do rozruchu (po zakoriczeniu odbioréw koAcowych) nalezy zatwierdzi¢ projekt
rozruchu u Zamawiajacego.

9. Do odbioru koricowego nalezy uzyska¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentow:
a) dokumentacie powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych,

b) instrukcje eksploatacji oczyszczalni $ciekow,

c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzer odrebnie,

d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

e) sprawozdanie z rozruchu, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na

sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych i efektu koncowego inwestycji,
dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu,

g) dokumenty ze szkolenia personelu,
h) protokoty sprawdzen i badan.

10. Dokumenty Wykonawcy beda przedktadane Zamawiajacemu, a czas na inspekcje dokumentéw nie
przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

—
~—

C.l. 11. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i PFU.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz Dokumentacjq Projektowg
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne organy administracji
panstwowej).
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Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane, jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

C.l. 12. Btedy lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i
zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze
wymagania.

C.l. 13. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane, jako integralna cz¢$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w
ktérych sg wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami
tych norm.

W razie potrzeby normy moga zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegdétowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i
prowadzenia robét oraz projektowania, realizacji i ukoficzenia Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujacego warunki wymogi
w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia
robdt. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac¢ inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

C.l. 14 Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ w ramach Kontraktu od
odpowiednich urzeddw i instytucji.

Razem z harmonogramem robét (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od podpisania umowy

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwoler i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym
te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.
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Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na
wykonanie projektu budowlanego, projektow wykonawczych, a nastepnie na realizacje robot budowlanych.
Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

C.l. 15. Polecenie Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okre$lonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zostaC przez Inspekiora badz Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robo6t bedg obcigzaty Wykonawce.

C.l. 16. Harmonogram robat.
Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
a) kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji rob6t budowlanych
oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujacym,
b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,
c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,
d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,
e) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystapieniem do
robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

C.l. 17. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

C.l. 18. Materiaty.

Charakterystyczne parametry, wtasciwo$ci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji rob6t
objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu, poleceniami
Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzn. zm.)) oraz innych przepisdw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i
towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robét. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnoSci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
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C...18.1 Zrédta szukania materiatow.

Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje na temat zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta spetniajg,
wymagania w sposob ciggty.

C.l.18.2 Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrddet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robat.
5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukoriczeniu robét.
6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopow na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazarn Inspektora Nadzoru.
7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy, poza tymi ktdre zostaty wyszczegoinione w kontrakcie.
8. Eksploatacja zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w danym terenie.

C.1.18.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatéw, jesli bedzie wymagane, moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwémi, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

C.1.18.4 Materiaty nie odpowiadajace wymogom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezapfaceniem.

C.1.18.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

45



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Borku Strzelinskim”

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

C.l.18.6 Pozyskiwanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do Rob6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie
sktadowania i przechowywania.

C.1.18.7 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych rodzajow
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

C.1.18.8 Materiaty rozbidrkowe.

Materiaty i cze$ci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czesci robét stanowig wtasno$¢ Inwestora i Wykonawca
winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznoéci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktdrych zastrzega sobie
prawo wasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora
poniesie Wykonawca przy transporcie na odlegto$¢ do 1000 m chyba, ze wskazano inaczej w ofercie.

C.1.18.9 Wymagania szczegotowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszym PFU muszg spetniac wymogi  odno$nych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych dokumentéw technicznych.

e certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczna.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla przedmiotowej
inwestyciji. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktdrym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu
z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo pisemnej
zgody Inspektora Nadzoru.

C.1.19. Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dot. jego
uzytkowania.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

C.1.20. Transport.

C.1.20.1 OgéIne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

C.1.20.1 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drdg, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt , w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

C.1.20.1ll Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowo
wagowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

C.l. 21. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakorczenia i odbioru koncowego Robdt ,a w
szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drdg i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory ,Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

d) Wszystkie zapory, znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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e) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzadzenia terenu,
wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw ich
zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych wytaczern i wigczen energii elektrycznej

f) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice Informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robot.

g) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ,ze jest wliczony w ceng kontraktowa.

C.l. 22. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wiaéciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi 0 zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sdb lub wasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych oraz Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.
c) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pdzn. zm.);

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pozn. zm.);

stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.);

s)tosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn.
zm.).

C.l. 23. Zielen.

Prace objete kontraktem prowadzone sg na terenie istniejgacej, funkcjonujacej i zagospodarowanej oczyszczalni
Sciekdw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow
przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za planowe usunigcie drzew
wszelkie optaty ponosi wykonawca.

C.l. 24. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:

. no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w obiekcie,

ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C.l. 25. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej
rob6t objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.

Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozor Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieni a
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapftacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegolnosci obowigzuja;

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktdry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania sie¢ maszyn,
warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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C.1.26. Zabezpieczenie wtasnosci publicznej i prywatne;.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia od
Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i
innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w moZliwie najkrétszym czasie , nie diuzszym jednak niz
w czasie przewidywanym harmonogramem tych robdét. Wykonawca okaze wspétprace i utatwi
przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podjaé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

6. Wszelkie czasowe wytaczenia sieci konieczne w czasie realizacji rob6t nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem
Nadzoru oraz wtascicielem sieci.

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedacq wtascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :

e demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektdw istniejacych i

elementéw zagospodarowania terenu,

e poniesienia kosztdw zajecia pasa drogowego.

C.1.27. Organizacja ruchu.

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujacych obiektach oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw za posrednictwem
osoby wskazanej przez Zamawiajacego, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie zaktadu.

Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.
Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejacych struktur, rurociggdw, itd. lub odciecie zasilania pradem
dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody
pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozbidrka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociggow i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomys$Inej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptyw na normainy
tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z
uzyskaniem akceptacji od Inspektora Nadzoru. Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca
uszkodzit jakakolwiek cze$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie on takie
uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 8 godzin, Zamawiajacy spowoduje
wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

C.1.28. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

C.1.29. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

C.1.30. Ochrona rohét przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Ochrona robdt przed wptywem warunkéw atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

C.1.31. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow i terenu robdt winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajacego) jeszcze przed
przystapieniem do robdt podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuije:

a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku

zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnieri wykopéw budowlanych.
Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych
robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych.

C.1.32. Przestrzegania prawa i innych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjq robot lub
mogq wptywaé na sposob prowadzenia robét.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w
PFU.

Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

C.1.33. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sq chronione patentem lub innym prawem wtasnosci to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w PFU powinny by¢ spetione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnief, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich
kopie.

Jerz)eli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w PFU spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce. .
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C.1.34. Ryzyko.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze Smierciq podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjatkiem ryzyka
nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,ktére:

e Dbezposrednio wptywa na wykonywanie rob6t w kraju Inwestora ,a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziafan wtadzy wojskowej lub
uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchdw, zamieszek wewnetrznych lub niepokojow (jesli nie dotycza wytacznie
pracownikow Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi,
radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

e spowodowane jest wytacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego przez Inwestora.
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C.I. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT.

C.IL.1. Kontrola jakosci robot.

C.I.1.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca;

—_

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

2)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
3)  warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,
4

(&)

system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

7) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  cze$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:
1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2)  rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

3)  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

4)  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

5)  sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

D

)
)
)
) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
)
)

C.l.1.2 Zapewnienie kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
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legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

C.Il.1.3 Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byC z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

C.I.1.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

C.l.1.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

C.I.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z PFU. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

C.Il.1.7. Certyfikaty i deklaracije.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Normg
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST

3. znajdujg sie w wykazie, wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot posiadac bedzie te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

C.Il.1.8. Préby. Proby koncowe.

Proby kofncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
1)  proby przedodbiorowe,

2) proby odbiorowe w tym rozruch instalacji i badania procesowe.
Po pozytywnym zakoriczeniu prob kofcowych Zamawiajacy wydaje protokét odbioru koricowego dla cato$ci
robot.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania protokotu
odbioru koricowego. Koszty poboru prob i analiz niezbedne do realizacji kontraktu lub wymagane osobno przez
Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem protokotu odbioru koncowego ponoszone bedq
przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program prob koricowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i dokumentami kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Zamawiajacy
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale
Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych w
Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

Proby przedodbiorowe
Préby przedodbiorowe obejma;
a) procedury badan producenta,
b) procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
dokumentami kontraktowymi.

Inspektor Nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegdtowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujgce miedzy innymi: pompy, mieszadta, separatory i ptuczki, zgarniacze, systemy napowietrzania,
wentylatory, zgarniacze, rozdzielnice i sterownie, wyposazenie AKPIA..

Préby odbiorowe
Préby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla robét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i
automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro", potwierdzeniu zgodnosci z
warunkami umowy.
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C.1.1.9 Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
3. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
4, Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramu robdt,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementéw robat,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i korcowych
odbiordw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

b) Ksiega obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym lub PHU.

c¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,
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— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdt, sprawdzen i badan,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

C.ll.2. Obmiar. _
Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru.
W tym Swietle:
a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z
umowa,
b) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

C.IL.3. Przejecie robot (odbior koncowy)

C.ll.3.1 Rodzaje odbiordw.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych PFU, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),
odbiorowi po uptywie rekojmi,
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

ok~

C.11.3.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4. Jako$¢ i ilosC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek robét w
przypadku nie zgtoszenia robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru.

C.11.3.3 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuie sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.

57



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Borku Strzelinskim”

C.I.3.4 Ogolne procedury przyjecia robot.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym préb koncowych.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.

C.11.3.5 Warunki Przyjecia Robét.
Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakoSci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow

2) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3)  Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przekazania koniecznych dokumentow,

4) Zamawiajagcy wystawi protokét odbioru koricowego stwierdzajacy zakoriczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5)  Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, prob koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

C.I.3. 3 Dokumenty Przyjecia Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koicowych zgodnie z PFU ,

f) atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

g) sprawozdanie techniczne,

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

) komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgacych procedure przekazania obiektu/ow do
eksploataciji i uzytkowania w $wietle obowigzujacego prawa polskiego,

j) dokumentacje powykonawczg,

k) sprawozdanie z rozruchu,

i) instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,

m) protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian,

— uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robdt,

— date rozpoczecia i zakorczenia robot.

— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez
Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu robét poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robét i zaakceptowaniu
przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokdt Odbioru Korncowego.

C.I1.3. 4 Protokot odbioru koncowego.

Zamawiajacy wystawi protokdt odbioru koncowego robdt, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

nastepujacych warunkdw:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptaciji Inspektora Nadzoru,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,

c) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatdw wszystkich badan.

C.I.3. 5 Wypetnienie qwarancii.

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakorczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad kontroli
jakosci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgce zakoriczenie realizacji umowy po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

C.IL.4. Cena kontraktowa i ptatnosci.

C.I.4.1 Wymagania ogéline.

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

C.1.4.2 Zabezpieczenie i 0znakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatfa ostrzegawcze, znaki itp.),
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b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

¢) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot.
Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmujg
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz
tablic informacyjnych.

C.1.4.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z p. A.Il. PFU. Wykonawca takze we wiasnym
zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

C.I.4.4. Zaplecze wykonawcy.
W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,
d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

C.I.4.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegdtowych pozycji ryczattowych Wykazu
Cen.

C.I.4.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu
ryczattowych ramach szczegétowych pozycii ryczattowych Wykazu Cen.

C.Il.4.7 Uwaga koricowa.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zapfaty za wykonanie robét.

C.IL.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato
sie spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji Rob6t.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami
Inspektora Nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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C.lll. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE.
C.IIL.1. Wstep.
C.lIl.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Borku
Strzelinskim”.

C.lll.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.lI..1.3 Zakres rohét .
Zakres prac realizowanych w ramach robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuije:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektow technologicznych:
- przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
- niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji,
- uzgodnienie ZUD,
- wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) budowli
przewidzianych do wykonania,
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych i sieci migdzyobiektowych,
- zastabilizowanie punktéow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
2)  Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,
3)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.

C.lII.1.4 Okre$lenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1.

Ponadto:
Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o

wyznaczonej wysokosci n.p.m.

C.lll.2. Materiat.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sg;
- paliki drewniane o0 &15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
- paliki drewniane o0 &50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
- prety stalowe 0 12 mm i dtugosci 30 cm,
- bolce stalowe o &5 mm i dfugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni,
- stupki betonowe lub rury metalowe dtugo$ci ok. 0,50m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow), Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym
transportem.

C.lI.3. Sprzet.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw konstrukcji budowlanych, obiektow

technologicznych i tras sieci migdzyobiektowych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Do robdt
geodezyjnych objetych niniejszymi WWiORB nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
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teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

- faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

C.llL.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. Sprzet i materiaty objete
niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

C.lIL.5. Wykonanie rohét.

C.lIL.5.1 Wymagania ogodine.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz
punkty wysokos$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢
dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperdw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazujgq na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtdwne i poSrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
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C.lll.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych budynkow, obiektow
technologicznych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafistwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajacego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

b) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtosé
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowa i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem robdt,
dokumentacje powykonawcza przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét, oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
i protokdtami sprawdzen niezbednymi do oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

C.lIL.6. Kontrola jakosci.

C.ll.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.lI.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analityczney).

C.1I.6.3 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ pofozenie i
wysokosci gtownych punktéw geodezyjnych obiektow inwestycii.
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C.lIL.7. Obmiar.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie bedzie ptatna stosownie do
iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robdét pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych poszczegdlnych robdt wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robdt pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.lI1.8. Przejecie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania
i odbioru rob6t zawartymi w PFU.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.lI..9. Podstawa ptatnosci.

C.lI..9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.I.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena wykonania
tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa, ktdrej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoriczenia robot pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan.

C.1I1.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena skfadowa wykonania robdt pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuije:

a) wytyczenie osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow budowlanych
przewidzianych do wykonania,

b) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drdg, chodnikdw i placow
przewidzianych do wykonania,

c) wytyczenie gtownej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych przewidzianych do wykonania,

d) wytyczenie niezbednych punktdw charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f)  wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

g) inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

C.lI.10. Przepisy zwigzane.

Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujace na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standarddw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):

0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1998;
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0-2 Ogdlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie
1987;

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992;
0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie
1987,

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986;

G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988;

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988;

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988;

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998;

K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmiang z 1984 r.). trzecie 1987;

K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995;

K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998;

K-2 Mapy topograficzne do celow gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980;

K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984;

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.IV. ROBOTY ROZBIORKOWE.
C.IV.1. Wstep.

C.IV.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekow w Borku Strzelinskim”.

C.IV.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.IV.1.3 Zakres robot .

Zakres prac realizowanych w ramach robét rozbiorkowych obejmuje rozbidrke elementéw instalacji, urzadzen,
budowli, czyszczenia elementéw konstrukcyjnych, ktore okazg sie niezbedne do realizacji zadania.

C.IV.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

C.IV.2. Materiat.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. Nie przewiduje sie
ponownego wbudowywania materiatdw z rozbidrki i demontazy.

C.IV.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiorkowych powinien posiada¢é mozliwo$¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) spycharki,
) tadowarki,
) zurawie samochodowe,
) samochody ciezarowe,
) mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
palniki acetylenowe,
) koparki,

drobny sprzet pomocniczy.

C.IV.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$é
robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spemia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

C.IV.5. Wykonanie rohét.

C.IV.5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

Wszystkie urzadzenia zdemontowane i ztom bedg wtasnoscig Zamawiajacego i bedg sktadowane na terenie
oczyszczalni Sciekdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostaty materiat stanowi odpad w
rozumieniu Ustawy o odpadach. Wykonawca, jako wytworca odpadéw ujmie w cenie ofertowej koszt transportu
i utylizacji odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia robét.

C.IV.5.2 Wymagania szczegdtowe.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem 0stroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu robdt na biezaco, wywozac na legalne, dostepne dla
wykonawcy sktadowisko odpaddw.

a) Rozbidrka elementéw drég i chodnikow

Roboty rozbidrkowe elementdéw drdg obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni i
podbuddw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, PFU lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).
Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem 0stroznosci.

Odpady nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco i utylizowaé, wywozac na wskazane sktadowisko odpaddw.
Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowaé. Osad z likwidowanych poletek osadowych nalezy
utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoInosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopdw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WWIORB ,Roboty ziemne".

C.IV.6. Kontrola jakosci.

C.IV.6.1 Wymagania ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.1V.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.
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C.IV.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jako$ci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlinosci materiatdw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w WWIORB ,Roboty ziemne".

C.IV.7. Obmiar.

Roboty rozbiorkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robét rozbidrkowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét rozbidrkowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym i bedzie podlegafa korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robot
rozbiorkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.IV.8. Odbiér robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z warunkami wykonania
i odbioru rob6t.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiorek i demontazy nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okre$lone w punkcie C.1.

C.IV.9. Podstawa ptatnosci.

C.1V.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.I1.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbidrkowe. Cena wykonania tych rob6t ma byé
na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukorczenia robot rozbiérkowych oraz innych
robGt zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

C.1V.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.
Cena sktadowa wykonania robét rozbidrkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki konstrukcji murowych,
betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
b) ciecie pitg, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,
) przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,
)
)

o O

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki oraz optaty za ich sktadowanie,
utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,
f)  uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
Cena skfadowa wykonania robdt rozbidrkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki drég i chodnikéw obejmuje:
a) Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
) ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
) zerwanie podbudowy,
)
)

D

o O T

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

@D
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f) utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sie do ponownego
wykorzystania,
g) wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

C.IV.10. Przepisy zwigzane.
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm)
(R) OgdlIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach — (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.);
Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpaddéw moze przekazywac¢ osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich
wtasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686).
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C.V. ROBOTY ZIEMNE.

C.V.1. Wstep.

C.V.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow w Borku Strzelinskim”.

C.V.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB, jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.V.1.3 Zakres rohét .
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopdw,
likwidacje zieleni,
wykopy w gruncie kat. | - IV,
zasypywanie wykopdw gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
wykonanie nasypow,
wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,
wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
wywaz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
humusowanie terenu.

C.V.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1.

Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypdéw lub
wywieziona na sktadowisko i utylizacja

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym migjscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Sktadowisko - migjsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,
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Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebier o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
gN§kiignik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

g =

Pds

gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3];
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotnosci optymaline;

(gestos¢ odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu Proctora).
Pds
I, =

Pdsmax

gdzie:
pds gesto$¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/md];
pd max — maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu uzyskana przy danej metodzie zageszczania [Mg/m3].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona

WQ WZzoru:
)

dl[]
gdzie:

d60- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm); d10- $rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu [mm].

C.V.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektor Nadzoru a wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terendw na odktad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyﬂkacu sa;
grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw, fundamentéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,
grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie rurociggéw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
Ziemia urodzajna.

C.V.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t.
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Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robdt, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,
spycharka do zasypywania wykopdw, wykonywania nasypéw, przemieszczenia gruntu w obrebie
budowy, (75 - 100 KM),
tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow o gteboko$ci do
2,0 m, spychania i zwatowania,
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypéw wykopow i nasypow,
pompa spalinowa,
zestaw igtofiltrow do odwadniania,
ubijaki.

C.V.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.lIIWykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego
i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu muszg
by¢ sprawne technicznie.

C.V.5. Wykonanie robét.
C.V.5.1 Wymagania ogdline.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.1I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.V.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy :

zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badarn geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych,

wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robot ziemnych postugiwa¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz
elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - wegielnicg poziomica, tatg miernicza, tasma itp.,
przygotowac i oczyscic teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie
rob6t rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych,

przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac
+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

b) Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robdt geodezyjnych zostaty okreslone w WWiORB ,Roboty pomiarowe i prace

geodezyjne".
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robdt ziemnych obejmujg miedzy innymi:

wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
wyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperdw
wysokosciowych,
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
wykonywanie w czasie realizacji robét pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

c) Usuniecie zieleni

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wycia¢ drzewa, krzewy i zarosla, znajdujace sie na terenie
prowadzonych robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z niniejszymi WWIORB, zatwierdzong
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca wystapi i otrzyma decyzje zezwalajacg na usuniecie drzew i
krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajacego stosownych optat za wprowadzenie zmian w
Srodowisku naturalnym.

Warunki wykonania robot:

Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczeg6lng starannoscig zadbac o przestrzeganie
przepiséw BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu - przepisow przeciwpozarowych.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zapfaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacji.

d) Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowac koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczer).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
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Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z zatwierdzong Dokumentacjq Projektowa, w
zakresie:

powierzchni zdjecia humusu,
grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowosci spryzmowania humusul.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.

e) Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Cieki ptyngce przez teren robdt powinny byC przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed
przystgpieniem do robdt podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

wykonanie rowdw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i
spadku zapewniajacym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wod opadowych,

nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.
dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wsp. filtracji:

piaski drobne - do 2,0 m/d;
piaski rednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d
pospotki i zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robGt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robdt ziemnych.

f) Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami
zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowe;.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odfamu.

9) Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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- Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebiaC do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywaC cze$ciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem otwartym z
deskowaniem petnym sScian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi oraz
wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem jak rowniez umocnienie azurowe (wykop
waskoprzestrzenny: umocnienie petne, azurowe; wykop szerokoprzestrzenny — rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5
cm.Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzic,
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach
gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagescic, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

- Podtoze

Podioze naturalne powinno stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymato$ci
powyzej 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczac +/-3 cm. Zdjecie
tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

- Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokos¢ podsypki
powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by
rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania
grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okre$lonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt + 2 %,
dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn A 0, 7 Wopt, przy czym gdrna granica wilgotnosci zalezy
od rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg
ilo$cig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wieksza
niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zfacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika -Roboty ziemne --
Wymagania ogoine, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika -- Roboty ziemne -Wymagania ogolne. Zasypke
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wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Dopuszcza sig stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).

h) Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie z norma i nie moze
by¢ mniejsza niz 0,4m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ostonowej od
powierzchni gruntu byfa nie mniejsza niz 0,7m, a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla rob6t zasadniczych w danych rejonie (dla
pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawia¢ przej$cia dla pieszych.

i) Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie -

Wykopy

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

- Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Minimalna wartosc¢ Is dla:
. .| innych drog
Strefa korpusu gﬂg?)?terggwyclg drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci
20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni | 1,00 1,00 0,97
robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is. podanej w tabeli 4.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreslone w tabeli 4 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

76




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Borku Strzelinskim”

- Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos$¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

j) Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robét nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostrozno$cig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usunagé na krétko przed przystapieniem do rob6t fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

k) Umocnienie wykopow
- Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopow obejmuije:

Doniesienie materiatdw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatdw do
potrzebnych wymiardw.

Wyrdwnanie $cian wykopu.

Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozpdr z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu.

Odniesienie materiatéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

- Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12.1966r.),
Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

Brusy do whbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,
Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sasiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa.
Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,
Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci pali
o $rednicy 20-28 cm, whitych w grunt po obu stronach scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m,
Kleszcze nalezy zakfada¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla $cian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace
powinny by¢ Sciggniete Srubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podkfadami drewnianymi,
Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajaca sie z
osig $cian lub by¢ réwnolegtg do niej.
Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku nawrotach
kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz Sciany. Whbijanie wykonuje sie elementami
ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zadane gtebokosci. W celu
zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka
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sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gfowicqg
ochronna.
Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac $érodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projekiu.
Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystapienia rozerwania zamkow,
Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznosé stosowania $rodkéw naprawy zle
wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng
potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac wskazowek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowli.
Dokumentacja wykonanych robdt: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiardw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

e (ata,

e odcinek sciany,

e numery pali i brusdw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne), o odchylenie, deformacja, uciecia, o potozenie

koncowe dolnej krawedzi elementu,
e napotkane przeszkody (rodzaj, gteboko$¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).

1) Nasypy
- Ukop i dokop
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w innych

dokumentach kontraktowych lub przez Inspekiora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Gteboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ stateczno$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebne;
zatwierdzonej dokumentaciji projektowej.

- Wykonanie nasypoéw

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% =+
1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okre$lona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga byC¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podfoza, to nalezy podjaC Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powigzania z podstawg nasypul.

Wybdr gruntdw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkt 2.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wiasciwo$ciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(0 wspétczynniku K10 < 10 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x 10 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gdrnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno

odbywac¢ sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w zatwierdzonej

dokumentaciji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru:

a) Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosSci nie
wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego.
Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie
miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypdw mozna stosowaé skaty oraz odpady
przemystowe, ktdre sg migkkie.
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b) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z
materiatdw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od
gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowa warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa famanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetiajacych warunek:

4 dss> D1s> 4 dis

gdzie:

dss i d1s - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy nasypu

(mm)’

D1s - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypodw wykonywane tg metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstylidw przy wykonywaniu nasypow z gruntéw kamienistych. Role warstw
oddzielajacych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana
jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych
warstw.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochyto$ciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gbrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwach przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o roznych wiasciwo$ciach lub w réznym czasie.
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju gruntu wypemiajacego
bagno, wspdtczynnikéw filtraciji, badar edometrycznych, wilgotnosci itp.,
c) obliczeniach statecznosci nasypu,
d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani
ukfadac¢ na niej nastepnych warstw.
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczaC od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe
przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
W tablicy 5 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Uwaqi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sq walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych 2%

b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

c) W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w kolejnym
punkcie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocq
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, okre$lonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia s.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartoS¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg
PN-S-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospétek i piaskow

) 2,2 przy wymaganej wartosci ls >1,0,

) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
)
)

o O T

dla gruntéw drobnoziarnistych o rwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw - 2,0,
dla gruntdw rdéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - 3,0,

f) dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

D

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od
3,5do4,5 m kazde. Poszczegoine warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym,
ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$ce
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5. Grunt utozony na poletku wedtug podane;
wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okre$li¢ wskazniki
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zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie pordwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebna liczbe przejs¢ oraz grubos$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

1) Odkiady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) grunt
pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych

prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objeto$ci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sq nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,

¢) ze wzgledu na program robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okre$lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robdt lub przez Inspektora
Nadzoru.
Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz
wskazéwkami Inspektora Nadzoru.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy
przewiez¢ na odkfad.
Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.
Jezeli odkfady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od
gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi Sniegiem, odkfad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejacych wiatrow, w odlegto$ci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru. Konsekwencje finansowe i
prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce. Wykonanie odktadow, a w szczegdlno$ci ich wysokosSc¢,
pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie
PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp
od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
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Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynno$ci w cato$ci obcigza Wykonawce.

m) Mikroniwelacja
Grunt pochodzacy z wykopéw moze by¢ uzyty do formowania nasypdéw, pod warunkiem ze jest to grunt
niespoisty, 0 dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla
grubo$ci zageszczanych warstw. Maszyny do robdt ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy.
Wilgotno$¢ zageszczanych gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg -2% do +1%.
Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1s=0,95 wg proby Proctora.

n) Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okre$lic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

p) Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikdw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy
wykorzystac ziemie urodzajng zdjetq z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢

mikroelementow, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

C.V.6. Kontrola jakosci.

C.V.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.1I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.

C.V.6.2 Szczeqotowe zasady kontroli jakosci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
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zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym
w do akceptacii.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych
WWIORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszych
WWIORB oraz z zatwierdzong dokumentacjq projektowa. Szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokoSci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
Szerokos¢ dna rowdw nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm. Nierdwnosci
skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie moga przekraczac + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byC zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okre$lic wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszych WW powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzone;
dokumentacji projektowej i niniejszych WW.

W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
) dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.
f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gruntow skalistych.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszych WWIORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodno$ci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploataciji ukopu.

c
d
e
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Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w
pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej. Szczegoing uwage nalezy zwrécic
na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolinych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej

niz jeden raz na 3000 m3

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkdw warstwom z gruntow spoistych,

e) przestrzegania ograniczen okre$lonych w niniejszych WWIORB, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okre$lonymi w niniejszych
WWIORB. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy

kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartoSci ls,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
prawidtowosci wykonania skarp,
szeroko$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w zatwierdzone] dokumentacji projektowej oraz w
niniejszych WWIORB.
Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokoSci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszych
WWIORB i w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkfadu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robé6t ziemnych nalezy wpisywaé do:

dziennika laboratorium Wykonawcy,

dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

C.V.7. Obmiar.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czesci Robdt ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
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W tym Swietle cena wykonania robét ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach
kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robdt ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.V.8. Odbiér robat.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania
i odbioru robét.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg cze$cig Robdt, dla ktdrej mozna stosowac procedury odbioru czesci robét. Ze wzgledu na
jakos¢ robot ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te beda podlegaty odbiorowi
technicznemu obejmujgcemu:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
sprawdzenie wykonania wykopdw, zasypow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

C.v.a. Podstawa ptatnosci.

C.V.9.1 Ustalenia ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.I1.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na
zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowgq wykazang w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdt ziemnych oraz innych robdt
zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan.

C.V.9.2 Cena sktadowa wykonania robat.

Cena skfadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuje:
badania laboratoryjne materiatow i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacii
zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,
usuniecie rumowisk, sktadowisk odpadow,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,
zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,
odspojenie skaty przy uzyciu materiatdw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntéw skalistych,
wykonanie robdt zasadniczych,
przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniajacymi,
ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow,
przygotowanie podfoza gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
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transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt.

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem
obejmuije:

badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,
wykonanie robét zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i zageszczania nasypow
obejmuije:

badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne), wraz z niezbedng dokumentacjg,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robdt zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robét,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i
rozScielenia humusu obejmuije:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro$linnosci i uzbrojenia
terenu,
usuniecie rumowisk, wysypisk odpadoéw,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych:
- usuniecie humusu,
- plantowanie terenu,
- roz$cielenie humusu,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunigcia zieleni obejmuje:

wyciecie i wykarczowanie krzakow,
wyciecie i wykarczowanie drzew,
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wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
zasypanie dotéw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
C.V.10. Przepisy zwigzane.
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.);
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z p6zn. zm.);
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.).
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.).

o~
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C.Vl. ROBOTY KONSTRUKCYJNE.

C.VI.1. Wstep.

C.VI.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
konstrukcyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w Borku Strzelinskim”.

C.VI.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.VI.1.3 Zakres robot objetych kontraktem .

Zakres prac realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:
a) roboty betonowe,
b) roboty Zelbetowe,
c) wykonanie i montaz konstrukciji stalowych.

C.VL.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I. Ponadto:

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposdb i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos$¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy C20/25 przy RbG =
25 MPa).

Nasiagkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

Stopien wodoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer cidnienia, przy ktérym nie zauwaza sie
przesigkania wody przez probke o wysokosci 15¢cm po 90 dniach twardnienia.
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C.VI.2. Materiat.
C.VI1.2.1 Roboty zelbetowe i betenowe.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. Materiatami stosowanymi
do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;
Beton konstrukcyjny min. C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100 wg PNEN 206-1, klasa
ekspozycji XA2,
Stal zbrojeniowa Alll (B500SP), Al (St3s) - otulina zbrojenia: a = 5¢cm (fundamenty) i 4cm (pozostate
elementy),
Stal profilowa S235 JR,
Podbudowa piaskowa pod ptyte posadzki: grunt niewysadzinowy, zageszczony mechanicznie
warstwami o grubo$ci max 0,25m. Wymagane zageszczenie Is = 0,98,
Szczeliny dylatacyjne: wypetnione styropianem o grubosci 10mm, zamknigcie szczeliny dylatacyjnej: od
gory kit twardo plastyczny, poliuretanowy - gteboko$¢ zatozenia 10mm,
Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: stopy fundamentowe, ptyta posadzki - papa termozgrzewalna x
2 lub folia budowlana o grubosci min 0,4mm,
Warstwa ochronna izolacji - beton C8/10 o grubo$ci min. 0,04m,
Powierzchnie betonowe pionowe - emulsje bitumiczne,
Konstrukcja stalowa - ocynkowana, grubos¢ warstwy cynku min 80pm, powierzchnia stalowa pod
powtokg cynku oczyszczona do stopnia Sa=2/ wg PN ISO 8501-1,
Pokrycie dachu - szkfo lub poliwgglan komorowy,
Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.

a) Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymalg\lamom podanym w odpowiednich
normach: PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gfadkie; PN-ISO 69352: 1998 Stal do zbrojenia
betonu -- Prety zebrowane. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach
zaopatrzonych W przywieszki zawierajace:

znak wytworcy
*  Srednice nominalng
o znak stali
* numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej
* atest hutniczy
b) Beton

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badar
z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm:
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowaé , aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa musza odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a
nadziarna 10%.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetniac wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikéw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci
nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z wodociggdw miejskich
nadaje si¢ do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania ogoine dotyczace wody do mieszanek
betonowych i zapraw podano w tabeli ponizej.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejsze;
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

90



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Borku Strzelinskim”

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metoda Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub metoda stozka
opadowego wg PN-EN 12350-2.
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C.VI.2.2 Konstrukcje stalowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB sa:

stal profilowa: stal nierdzewna OH18N9,
blacha ze stali nierdzewnej,

- 1faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewne;.

C.VI.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizaciji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

C.VL.3.1 Roboty zelbetowe i betonowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pdfciektej do
gestoplastycznej,

wibratory pograzalne,

zacieraczka do betonu,

agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo
utozonej mieszanki betonowej,

deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakéw,

ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowarn i stemplowan,

maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

C.VIL.3.2 Konstrukcije stalowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykazac si¢ mozliwoscig,
korzystania z nastepujacego sprzetu:

zuraw samojezdny 5+10 Mg,

wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

aparat spawalniczy.

C.VL4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.1I.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU,
oraz projektu organizaciji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu W czasie transportu

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami, a goérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min - przy temperaturze + 15°C

¢ 70 min - przy temperaturze + 20°C

¢ 30 min - przy temperaturze + 30°C
Elementy metalowe i stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

C.VL5. Wykonanie rohét.

C.VL.5.1 Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VL.5.2 Roboty zelbetowe i betonowe.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru dokumentaciji technologicznej.

a) Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkéw, Srednicy i dtugo$ci. Stal w kregach ukfada sie na
placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:

*  czyszczenie,

*  prostowanie,

¢ cigcie, )

* (giecie i montaz pretow
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos¢) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
tuszczacq sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz
zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sie;
jesli jest to niezbedne - réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usung¢ za pomocq
szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg
tuszczacq sie rdzg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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b) Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgiac.
c¢) Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

d) Sktad mieszanek betonowych

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej
zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad mieszanki
betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo- doswiadczalnymi oraz
doswiadczalnymi.
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacq informacje jak opisano w dalszej czesci ST.
Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

* przygotowanie sktadnikow,

* dozowanie i mieszanie sktadnikow,

+ transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkc;i
betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.
Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane i badane dla danych sktadnikéw w laboratorium.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuije:

» ustalenie zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, stopien
mrozoodpornos$ci, wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialnos¢ mieszanki betonowe;
dobor i ewentualne badanie skfadnikéw mieszanki betonowej
ustalenie wstepne sktadu mieszanki
prébly kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej
ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajqcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzadzenia
mieszajaceqo i sposdb dozowania sktadnikow

Dozowanie sktadnikow winno odbywac sie wytacznie wagowo z doktadnoscia;
e+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody
* + 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikdéw nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien
by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe] jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest
odrzucenie transBortu betonu nie odpowiada'&qcego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza si¢ jej wgltworzenie na placu budowy za
pomocg betoniarek, ktore zazwyczaj majq pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 mS. Czas mieszania sktadnikéw
mieszanki (dozowane w kolejno$ci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze
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by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystenciji potciektej i ciektej). Przy wigkszym zapotrzebowaniu mieszanke
betonowg uzyskuije sie najczesciej ze statych wytworni.
Mieszanke betonowg mozna podawac za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag
sktadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachﬁlenia. Pompy z
rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za
Bomocq pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej pomgy

ierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe
zataman rurociggow | katy nachylenia kolan.

e) Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystagpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

f) Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie
barier ochronnych, pomostéw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

g) Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rwnomierng warstwa na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucaé z wysokos$ci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien niniejszych
WWIORB i dokumentacji technologicznej, a w szczegdlno$ci:

mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gfadkg
powierzchnig betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawarto$ci zaczynu
cementowego. Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne powierzchnie
deskowan powleka¢ Srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktdrym ufatwione jest rozdeskowanie, beton nie
przebarwia si¢ i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycie
$rodkéw adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki (faty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.
Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢c do$wiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i koczy¢ tasma
dylatacyjng z PCV nr 3 o szeroko$ci 20 cm.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Sposdb pielegnaciji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien
by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnodciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni
betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujq nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,
ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas
betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0
m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,
gfadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakdw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwno$ci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

dla taw fundamentowych w planie +5cm
dla rzednej wierzchu taw fundamentowych £2cm
odchylenie od pionu pfaszczyzn taw fundamentowych +2cm

Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé wiekszy niz
2mm.
Tolerancja nieréwno$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.
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h) Rozbidrka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okre$lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcii.

i) Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢é wykonane
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa i zachowaniem nastepujacych wymagan:
powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, peknigcia o
szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na $ciskanie > 9 MPa
styki sasiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promieni zaokraglenia > 30 cm
izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %
zaktady materiatow rolowych > 10 cm
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajagcymi z PCV o
szerokosci min 30 cm
warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.

j) Warunki szczegotowe wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji Zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociggow
technologicznych, jesli bedzie wymagane, nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z widkien cementowych. Po
osadzeniu muf $ciang mozna betonowa¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen
miedzy rure przewodowaq i mufe wiozy¢ nalezy fancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sq
$ruby. Sruby nalezy dokrecié, poniewaz spowoduje to pecznienie taricucha i uszczelnienie przejécia.

K) Roboty konserwacyjne istniejacych konstrukcji zelbetowych

W celu zabezpieczenia trwatosci ww. obiektdw, nalezy powierzchnie wewnetrzne, gére $cian oraz pow.
zewnetrzne do poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokami z chemoodpornych szpachléwek na bazie elastycznej
zywicy epoksydowej do konserwaciji konstrukcji zelbetowych.

- do usuwania nieszczelnosci (wyciekéw wody gruntowe))

- do uzupetniania ubytkdw, nieréwnosici rakow;

- do chemoodpornaego zabezpieczania Scian.

Powierzchnie powinny by¢ uprzednio oczyszczone metodg hydropiaskowania (prace przygotowawcze).

C.VL.5.3 Konstrukcje stalowe.

a) Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we witasnym zakresie i na koszt wtasny nastepujgcych
opracowan:

rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,

program wykonania konstrukcji w wytworni,

technologie spawania,

program montazu na miejscu scalania na budowie,
Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentaciji Technicznej oraz
zasady niniejszych WWIiORB.

Opracowania te podlegaja akceptaciji przez Inspektora Nadzoru i bedg przekazane Zamawiajacemu.

b) Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukciji stalowe;:
zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcii
dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
przygotowanie szablondw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw,
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przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koricowego spawania.

Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcii:
oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukc;i
wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementdw konstrukcji
wytrasowanie miejsc otworow pod S$ruby kotwigce przy pomocy wcze$niej przygotowanych
szablondw, wykonanie otwordw pod $ruby kotwigce, osadzenie Srub kotwigcych.

f) Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworey, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktada¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegoinych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkfadkach drewnianych lub betonowych
(np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic :

jej stateczno$¢ i nieodksztatcalno$e,

dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

dobrg widoczno$¢ oznakowania elementdw skfadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, by belki byty sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym
podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajace stateczno$¢ i wytrzymatosc.

Elementy sktadowane na Terenie budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigédw muszg by¢ podnoszone
przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos¢ 20
cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposazona zatoga).

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem $rub muszg byC poczatkowo ztozone za pomocg Srub
montazowych i sworzni. Liczba facznikdw tymczasowych (Srub montazowych i sworzni) powinna by¢ okre$lona
w projekcie montazu. Projekt musi réwniez przewidywaé kolejno$¢ wykonywania potaczen tymczasowych i
kolejno$¢ ich zastepowania przez pofgczenia docelowe. Liczba tacznikéw tymczasowych musi zapewnié
niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji oraz jej bezpieczenstwo.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomoca tacznikdw docelowych moze by¢ wykonane po ustawieniu przesta
w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacii.

Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i projektu technologii
spawania zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy zapewnieniu
warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegélnie przy odpowiedniej temperaturze,
wilgotno$ci oraz ostoniecia od wiatrow.

Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszg by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtaczajac w to spoiny szczepne), szczegoty
podlegajg zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytdw montazowych. Roboty
spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentaciji przekazanej z wytworni, wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie
do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadte do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢é wykonywane tylko przy pomocy urzadzen
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
wiasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza byé starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny byC naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez
Inspektora Nadzoru.
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C.VL.6. Kontrola jakosci.
C.VL.6.1 Wymagania ogodine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VL.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.1I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.

C.V1.6.3 Szczeqotowe zasady kontroli jakosci robdt betonowych i zelbetowych.

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

a) Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z rysunkami oraz
podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okre$lenia granicy
plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal badana
moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadaja przewidzianym w Rysunkach i czy
sq zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i taSma, suwmiarka
i poréwnanie z Rysunkami.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o
ciezarze nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza
niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzyma¢ obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W
przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwojng czesc¢ siatek lub
szkieletéw pfaskich. Jesli badanie podwajnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy
odrzucic.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac 3 %.
Rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie migdzy pretami gfownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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b)Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu:
- wiasciwosci cementu i kruszywa,

konsystencja mieszanki betonowej,

wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegoétowe okreslenie licznosci i termindw pobierania
prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.

Rdznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo- wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okre$lonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobdw, jedng probke na 50 m3,
jedng probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuie si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m? betonu. Zaleca si¢ badanie nasiagkliwosci na prébkach
wycietych z konstrukcii.

Oznaczanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcii.

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegolnie majacych styczno$¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przyspieszone;.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg
prébka nie wykazuje pekniec,
taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskdw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %,

b) po badaniu metodg przyspieszong
prébka nie wykazuje peknie¢,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej prébce
wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

c) Szalowanie

Kontrola szalowarn obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementdw zgodnych z
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),
sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),
sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

C.V1.6.3 Szczeqotowe zasady kontroli jakosci konstrukcji stalowych.

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.4. niniejszych
WW.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
wymiary i ksztatt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢
rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod Sruby montazowe
- jakosC€ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania
- jakos¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii pofaczenia i klasy konstrukcji spawanej
wymiary wykonanych elementéw montazowych
ksztatt wykonanych elementéw montazowych
- jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,
rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymato$ciowej tacznikdw Srubowych, a w
szczegolnosci dokrecenie Srub i nakretek.

C.VL.7. Obmiar.

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robét konstrukcyjno-budowlanych nie bedzie pfatna stosownie do ilosci wykonane
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robét konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.V1.8. Odbior robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania
i odbioru rob6t zawartymi w PFU.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia naleza do rob6t ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.I.

C.VL9. Podstawa ptatnosci.
C.V1.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.I1.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét konstrukcyjno-budowlanych
oraz innych robdt zwigzanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi.

Patnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

C.V1.9.2 Cena sktadowa wykonania robaét.

Cena skfadowa wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania elementéw
betonowych | zelbetowych obejmuije:

prace przygotowawcze,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zbrojenia,

montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,

impregnacja, itp.)

prace zasadnicze - betonowanie,

pielegnacje betonu,

wymagane powtoki izolacyjne,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robat,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montazu konstrukcji
prefabrykowanych obejmuije:
- prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

prace zasadnicze - montaz prefabrykowanych elementdw konstrukcyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robét,

uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sk’radowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i montazu
konstrukcji stalowych obejmuije:

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni i dostawa na budowe,

przygotowanie podtoza pod roboty,

prace montazowe,

prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

badania laboratoryjne materiatdw z opracowaniem dokumentaciji tych badan

prace wykonczeniowe: malowanie,

wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

C.VI.10. Przepisy zwigzane.

1.

WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-EN-206-1 Beton, wiasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

4. PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci (Zmiana 1)

5. PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

6. PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

7. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

8. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badania

9.

10.
1.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowaniePN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek

PN-EN 12390 Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania

PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-6: Wytrzymato$¢ i
stateczno$¢ konstrukcji powtokowych

PN-EN ISO 16120-1:2013 Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -Cze$¢ 1:
Wymagania ogéine

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

PN-EN 1SO 4014:2011 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 1:0goIine wprowadzenie Instrukcje ITB.

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na terenach
gdrniczych - Warszawa 2000r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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C.VIl. ROBOTY IZOLACYJNE.

C.VIL.1. Wstep.
C.VIl.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Borku Strzelinskim”.

C.VIl.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.VIl.1.3 Zakres robdt .

Zakres prac realizowanych w ramach robét izolacyjnych obejmuije:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
Wykonanie powtok izolacyjnych ograniczajacych dostep agresywnych srodowisk,
Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych i betonowych.

C.VIl.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I. Ponadto:

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,

umieszczona wewnatrz $ciany, $ciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w Scianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie - uformowany materiat stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniajaca - pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktéry zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem si¢ wody deszczowej,

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwigku albo
elektrycznosci,

C.VIl.2. Materiat.
Ogodlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

PFU.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
papa asfaltowa,
lepik asfaltowy,
folie z tworzyw sztucznych,
materiat izolacyjny powtokowy z zywic epoksydowych,
srodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacii,
zestaw (system) farb epoksydowych do zabezpieczenia konstrukciji stalowych.
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C.VIL.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robot, ktory
uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t izolacyjnych powinien posiada¢é mozliwo$¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu:

podnosnik przyscienny,

rusztowania systemowe.

C.ViL.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.11.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robét izolacyjnych, Wykonawca robot
stosowa¢ bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki
transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

samochdd dostawczy 3-5 Mg.
C.VIL.5. Wykonanie rohét.

C.VIL.5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.1I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.VIl.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Izolacje powtokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwnosci wypetni¢
materiatem z ktérego wykonano podfoze. Przygotowac srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢
szczotkg na powierzchnig przeznaczong do izolacji gadz w inny sposéb zgodny z instrukcjg producenta.

Wykonana izolacja powinna by¢ gfadka i rdwna, powinna pokrywac w cato$ci izolowane podtoze.

b) Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci wypetni¢
materiatem z ktérego wykonano podtoze.

Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku nalezy podtoze zagruntowac Srodkiem do gruntowania
podtoza. Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotkg lepik asfaltowy na zagruntowane podtoze.
Pape starannie dociska¢ do podtoza. Nastepny pas papy utozy¢ z zaktadem o szeroko$ci 15 cm na wczesniej
przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposob analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym.
|zolacje z folii nalezy wykonac z zaktadem o szerokosci 15 cm.

Wykonana izolacja powinna gfadka, rdwna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na cafe;
powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykéw. Papa powinna by¢ wywinieta na
powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gfadka i pozbawiona przebi¢ i otwordw.

b)Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej
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Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej nalezy wykona¢ wewnatrz komor i zbiornikéw zelbetowych narazonych
na szczegodlnie agresywne Srodowisko.

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ Srodkiem izolacyjnym z zywicy epoksydowej przy pomocy
pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne - zdoIne przenosic¢
zarysowania podtoza. Stosowa¢ mozna do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod
ziemia, w wodzie, w urzagdzeniach majgcych kontakt ze Sciekami, w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z
woda.

Sposdb przygotowania podtoza oraz naniesienia izolacji musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta a roboty
wykonane pod jego nadzorem.

c) Przej$cia szczelne typu taicuchowego
Warunki szczegdtowe dotyczace wykonania przejs¢ szczelnych typu fancuchowego okreslono w WWIORB
,Roboty konstrukcyjne".

d) Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Powierzchnia stali przed wykonaniem powtok malarskich ma zosta¢ oczyszczona mechanicznie poprzez
piaskowanie do 1 stopnia czystosci wg PN -EN-ISO 8504-3:2002(U). Naktadanie powtok malarskich metoda
natryskowg. Grubo$¢ naktadanych warstw musi odpowiada¢ wymaganiom i zaleceniom producenta farb.
Powierzchnie zbiornika zagruntowa¢ w warunkach warsztatowych farbg podktadowa, epoksydowa,
dwuskfadnikowg, jako tymczasowa ochrona, grubo$¢ warstwy nie mniejsza niz 50 ~m. Koficowe malowanie
wykona¢ po catkowitym montazu zbiornika, poprzez trzykrotne natozenie farby epoksydowej, tiksotropowe;
utwardzanej poliamidami, grubos¢ warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz 400 ~m. Powioka ma by¢ odporna na
dziatanie wody nawet w temperaturze 90°C oraz na dziatanie roztworéw soli i alkaliow. Powtoka musi by¢
odporna na dziatanie czynnikéw wystepujacych przy ochronie katodowej zbiornika .

Obowigzkowa jest dodatkowa ostona katodowa czynna z zewnetrznym zrddtem pradu. Potencjat konstrukcii
oczyszczalni powinien by¢ obnizony do takiej wartoSci, przy ktorej bedg zachodzity jedynie reakcje redukcji lecz
nie bedzie zachodzit proces wydzielania wodoru z elektrolitu. Zmiana potencjatu konstrukcji oczyszczalni od
potencjatu stacjonarnego przy zastosowaniu ochrony katodowej powinna wynies¢ 0,25 + 0,3 V w kierunku
wartosci ujemnych .

e)Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robét - nalezy stosowac systemowe, z atestem dopuszczajacym do
stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac
bezwzgledny porzadek.

C.VIL.6. Kontrola jakosci.

C.VIl.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.VIL.6.2 Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.6.

C.VIL.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.
Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnoSci z
wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ rodzaju i jakosci materiatow z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg,
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sposdb utozenia izolacji,

powierzchnia izolacji,

sposdb wykonania potaczen arkuszy papy i folii,
sposob i jako$¢ potaczenia z elementami kotwigcymi,
ciggtosc¢ izolacji,

grubo$¢ utozenia izolacji (izolacje ciepine),
szczelnosc¢ izolacii.

C.VIL.7. Obmiar.

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czesci robdt izolacyjnych nie bedzie pfatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania rob6t izolacyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg wykazu
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robdt
izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

C.VIL.8. Odbiér robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania
i odbioru robé6t (WWIORB, PFU).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.II.

C.VIL9. Podstawa ptatnosci.

C.VIL.9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoci podano w punkcie C.I1.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych robdét ma byé
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robdt izolacyjnych oraz innych robét zwigzanych z robotami izolacyjnymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

C.VI1.9.2 Cena sktadowa wykonania robat.

Cena sktadowa wykonania robdt izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji obejmuje:

prace przygotowawcze,
prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,

montaz i demontaz rusztowan,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIL.10. Przepisy zwigzane.
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie $rodowisk.

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony .
PN-85/B-01810 Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania ogéine.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogéine.

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Instrukcje ITB.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na terenach
gorniczych - Warszawa 2000r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.VIll. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE.

C.VIIL1. Wstep.

C.VIl.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
wykonczeniowych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow w Borku
Strzelinskim”.

C.VIIl.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.VIIl.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach robdt budowlanych wykorczeniowych obejmuie:
- Montaz stolarki oraz slusarki okiennej i drzwiowej,
Wykonanie tynkéw, okfadzin $cian i malowanie - roboty wewnetrzne,
Wykonanie posadzek,
Wykonanie elewacji,
Wykonanie prac zewnetrznych przy obiektach.

C.VIIl.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.l. Ponadto:

Okfadzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykoriczenie konstrukcii.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze spadkiem,
ktéra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac $wieze powietrze.

Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

C.VIIl.2. Materiat.

Ogolne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

C.VIlIl.2. 1. Podtogi i posadzki.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWiORB sa;
- podbudowa betonowa posadzki,
podktad cementowy pod posadzke,
ptytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,
masa posadzkowa samopoziomujgca,
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C.VII.2.2. Tynki, oktadziny $cian, malowanie - wewnetrzne.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;:
zaprawa cementowo-wapienna do tynkow kat.ll,
parapety z materiatéw odpornych na agresywne Srodowisko,
ptytki glazurowane,
farba emulsyjna.

C.VIII.2.3. Stolarka oraz $lusarka okienna i drzwiowa.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;
brama, stalowa, ocieplana,
stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) z PVC.

C.VIll.2.4. Elewacja.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;:
tynk zewnetrzny akrylowy cienkowarstwowy,
ptytki elewacyjne klinkierowe,
styropian samogasnacy,
parapety.

C.VIIL3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wykoriczeniowych powinien posiada¢ mozliwos¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- zuraw samojezdny 5+10 Mg,
urzadzenia do przygotowania zaprawy,
podnos$nik przyscienny,
rusztowania systemowe,: przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z
atestem dopuszczajagcym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny; na
pomostach nalezy utrzymywac¢ bezwzgledny porzadek.

C.VIIl.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizacji robét, kidry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robé6t wykonczeniowych, Wykonawca
robét stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki
transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,
samochdd ciezarowy, samowyfadowczy 10 - 15 Mg,
samochdd dostawczy 3-5 Mg.
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C.VIIL.5. Wykonanie rohét.
C.VIIl.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.1I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz fatwe
utrzymanie go w czystoscig takze dostosowane do Srodowiska w jakim sg wykonywane. Kolorystyka zewnetrzna
powinna harmonizowac z otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

C.VIIl.5.2 Wykonanie podtdq i posadzek.

a) Podktady pod posadzke

Grubo$¢ podkfadu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna. Podktad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubo$¢ oraz
ptaszczyzne powierzchni, ktéra powinna by¢ pozioma jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania
spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagesci tatq wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnac i
wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podkfadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia
posadzek w potowie jego grubo$ci. Siatki uktada¢ na zaktad wynoszacy min. 10cm.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu
nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie wodg i przykrycie folig
polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywa¢ wilgotnos¢ 3%. Wykonany podktad
powinien by¢ rowny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni poziomu na catej
dtugosci i szerokoSci posadzki nie powinno przekracza¢ +2mm.

b) Posadzki z ptytek ceramicznych
Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ nalezy na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.
Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperdw, ktorych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach - reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzny
ukfadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.
Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gfadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowe;
szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie
powierzchni od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokoSci posadzki nie przekraczajace +2mm.

C.VIII.5.2 Wykonanie tynkow, oktadzin $cian i malowanie - wewnetrzne.

a) Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢é ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Podfoza powinny byC przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Podtoze
powinno by¢ oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancii tlustych i zmyte woda. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Ill - tréjwarstwowe,
sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkédw powinny by¢
poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich
nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad
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powierzchni tynkéw - dopuszcza sie nierdwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3
sztuk na 10 m2 powierzchni tynkéw, wypryskow i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkow.
Minimalna grubo$¢ tynku - 1,5 cm, chyba Zze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw
plastycznych lub tynkdw specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

b) Wewnetrzne oktadziny $cian z ptytek

Ptytki ceramiczne na $ciany budynkéw sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla zastosowan w
obiektach przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
probki do akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé po
wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej a takze innych
rob6t (malarskich, podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podfoza mogag by¢ stosowane
tylko kleje zalecane przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen producenta. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomica prawidtowosci
ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypemi¢ spoiny masg do spoinowania. Ptytki docinane w narozach
Scian, przy oscieznicach i podobnych miejscach nie moga by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach Scian i na
stykach z oscieznicami winny by¢ wypemione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien
sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen. Powierzchnie okfadzin
powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z zatwierdzonym projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni okfadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci faty wieksze niz 2
mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

c) Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢
zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcienczong dyspersjq polioctanu winylu,
rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupeti¢
specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac si¢ Scisle wedtug
zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio
dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podfoze nalezy zagruntowac rozcienczong wodg w stosunku 1:5 farbg
emulsyjna, po 2 godzinach nakfadac 2 warstwe farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.Powfoki malarskie powinny pokrywaé
powierzchnig rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskéw. Faktura powinna by¢ jednorodna
bez $ladow pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych sie
poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie.

C.VIIl.5.3 Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej.

Okna, drzwi, bramy mogq by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes$¢ jest
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. O$cieznice winny by¢ ustawione we wtasciwym miejscu i
tymczasowo umocowane za pomoca podktadek i klindw. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu,
poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadno$cig do 1mm. Mocowanie oScieznic
nalezy wykonac Scisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych
instrukcjach.

Okna i drzwi zewnetrzne - PVC. Kolor stolarki oraz Slusarki winien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Szklenie podwdjne zespolone - ISO. Pustka powietrzna min. 12mm. Izolacyjno$¢ dzwiekowa dostosowana do
charakteru pomieszczen. Drzwi wejsciowe, izolowane ciepinie. Drzwi zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w
urzadzenia sprezynowe do samoczynnego zamykania.
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C.VIL.5.4 Wykonanie elewacji budynku.

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice
drzwiowe. Podtoze pod tynki powinno by¢ wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu ttustych
substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej pogody podtoze powinno by¢ bezposrednio przed
wykonaniem tynkow zwilzone woda.

Na czesci cokotowej Scian budynku, nalezy wykonac tynk cementowy na siatce metoda lekkg i wykonczy¢
warstwg wykonczeniowa.

Sciany zewnetrzne budynku powyzej czeéci cokotowej nalezy docieplic metoda lekka mokra styropianem. Tynki
nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowq jako cienkowarstwowe akrylowe na siatce
polipropylenowe;.

Tynki zewnetrzne musza by¢ odporne na dziatanie mrozu.

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ pionowe, przecigcia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi,
Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wigcej niz 3 mm na
wysoko$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow- dopuszcza sie nieréwnosci o dtugo$ci i szerokosci 5 cm,
o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkéw, wypryskow i specznien tynkéw w ilosci 5
szt. na 10 m2 powierzchni tynkéw. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz
nie wyzszej niz 22°C. Roboty malarskie powinny wykonywane na podtozach oczyszczonych i przygotowanych.
Powierzchnie tynkdw nowych powinna by¢ przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usuniecia luznych
ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktorej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinna by¢
odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczow, lepikdw itp. usuniete.

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladoéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz
jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek.

C.VIIL.6. Kontrola jakosci.

C.VIIl.6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.

C.VIIL.6.2 Szczeqétowe zasady kontroli jakosci.
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

a) Podtogi i posadzki.
Kontrola jakosci wykonania podtdg i posadzek polega na sprawdzeniu jakoSci materiatdw, zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu
podlegaja;
e wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,
zwigzanie posadzki z podkfadem,
prawicdtowo$¢ powierzchni,
grubos¢ posadzki,
szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),
wykonczenie posadzki.
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o Tynki, oktadziny Scian i malowanie - wewnetrzne i zewnetrzne.
Kontrola jakoSci wykonania tynkow wewnetrznych zwyktych, oktadzin $cian z ptytek oraz elewacji polega na
sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWIORB oraz obowigzujgcymi
normami. Sprawdzeniu podlegajq :

e wyglad ptaszczyzny,

e doktadno$¢ wykonania,
krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkdw,
narozniki,
kolorystyka i estetyka,
styki z o$cieznicami.

c) Stolarka oraz Slusarka drzwiowa i okienna.

Kontrola jakosci osadzenia stolarki oraz $lusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja;:

e zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacig techniczng,

e prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

¢ doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cianami,

o prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

C.VIIL.7. Obmiar.

Roboty budowlane wykonczeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych wykoriczeniowych nie bedzie pfatna stosownie do ilosci wykonane;
pracy, lecz na zasadach ryczaftu.

W tym Swietle cena wykonania robdét budowlanych wykonczeniowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robét budowlanych wykonczeniowych nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.VIIL.8. Odbior robat.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania
i odbioru rob6t (WWIORB, PFU)

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.VIIL.9. Podstawa ptatnosci.
C.VIIL.9.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.I1.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty budowlane wykoriczeniowe. Cena wykonania
tych rob6t ma byé na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu
rzeczowo-finansowego, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukofczenia robot budowlanych
wykonczeniowych oraz innych rob6t zwigzanych z robotami budowlanymi wykoriczeniowymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.

C.VIIL.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robdt budowlanych wykoriczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania
podktadow pod posadzki obejmuje:

e prace przygotowawcze,
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prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.)

prace zasadnicze - betonowanie,

pielegnacije betonu,

wykonanie wymaganych izolacj,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania podtdg i

posadzek obejmuije:

e prace przygotowawcze,

e Dbadania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacii
e zakup i dostarczenie materiatow,

e dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e przygotowanie podfoza,

e ew. wykonanie zbrojenia,

e prace zasadnicze - wykonanie podtdg i posadzek,

e pielegnacje betonu,

e wykonanie wymaganych izolacji,

e wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robot,
e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania rob6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania tynkow
wewnetrznych, elewaciji, okfadzin cian i malowania obejmuije:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie wymaganych izolacji,

prace zasadnicze -wykonanie tynkow, oktadzin $cian, malowanie,

wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robat,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t budowlanych wykoniczeniowych w Kontrakcie w zakresie osadzenia stolarki i
$Slusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuije:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

prace zasadnicze - osadzenie stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiowej,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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C. VIII 10. Przepisy zwigzane.

10.

11.

12.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB,

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie probek i warunki odbioru,

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni,

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej,

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie metodq
pomiaru wspétczynnika odbicia,

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych,

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu,

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne,

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne,

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czes$¢ 1: Tynki wewnetrzne,

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.IX. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

C.IX.1. Wstep.

C.IX.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie sieci sanitarnych, miedzyobiektowych, technologicznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa
istniejacej oczyszczalni sciekdw w Borku Strzelinskim”.

C.IX.1.2 Zakres stosowania .

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.IX.1.3 Zakres rohét .

Zakres prac realizowanych w ramach robét objetych niniejszymi WWiORB obejmuije:
¢ wykonanie elementéw instalacji wodnej i kanalizacyjnej ,
e wykonanie elementdw instalacji wentylacyjnej,
e wykonanie elementéw instalaciji c.o. zasilanego pompg ciepta powietrze-woda ,
e wykonanie rurociggdw sprezonego powietrza.

C.IX.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

C.IX.2. Materiat.
C.IX.2.1 Wymagania ogdine .

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

C.IX.2.2 Wymagania szczegolne.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
e rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego z PE
rury i ksztattki z PVC
rury i ksztattki ze stali nierdzewnej OH18N9,
stal profilowa - ksztattowniki: stal nierdzewna OH18N9,
elektroda IWO XF 347 lub réwnowazne (do taczenia elementow ze stali nierdzewnej 0H18N9)
taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewnej,
beton C8/10, C12/15,
e zaprawa cementowa,
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e Srodki izolacyjne - wodochronne - szybkowigzacy srodek uszczelniajacy, zywica epoksydowa
dwuskfadnikowa do powtok wewnetrznych, emulsja bitumiczna - do powtok zewnetrznych.

Obrdbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i
wytrzymato$ciowych materiatow.
Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez $ladéw
zniszczen i uszkodzen.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i ubytkow.

C.1X.2.3 Dokumentacja.
Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobatq i
atest higieniczny.

C.IX.2.4 Sktadowanie.
Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposob:

o Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rdwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m.

e Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktladowania 2 m.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na $rodkach transportowych.

e Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki
itp.).

¢ Nie dopuszczaé do sktadowania materiatow w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych.

o Nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.

* Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe.

o Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

e dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng,

e nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Skfadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementdw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementdw.

C.IX.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robat.
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Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania sieci sanitarnych i technologicznych nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
¢ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
e komplet elektronarzedzi,
o komplet narzedzi $lusarskich,
aparat spawalniczy,
zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,
zgrzewarki do muf elektrooporowych,
ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,
pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,
zuraw samochodowy,
reczne narzedzia do prac ziemnych.

C.IX.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzadtuz
Srodka transportu. Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze Srodkdw transportowych. Transport
rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynig tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na pfasko
na powierzchni tadunkowe;.

C.IX.5. Wykonanie robét.
C.IX.5.1 Wymagania ogdline.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IX.5.2 Montaz rurocigqéw ze stali nierdzewnej.
Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczna.

a) Potaczenia spawane

Potaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatéw. Przy spawaniu rur ze stali
kwasoodpornej usuwaé przebarwienia na ztaczach zalecanymi do tego przez producenta Srodkami
chemicznymi.
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b) Potaczenia kotnierzowe

Segmenty rurociggéw stalowych sg taczone na potaczenia kotnierzowe. Potgczenia nalezy uszczelniaé
ptaskimi uszczelkami z gwarantowana wytrzymato$cig na temperature do co najmniej 100°C (gorace
powietrze).

C.IX.6. Kontrola jakosci.

C.IX.6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w
trybie pkt. C.II.

C.IX.6.2 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw
technologicznych.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

C.IX.6.3. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych, miedzyobiektowych i technologicznych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robdt zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;.

C.IX.7. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.1I.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.1.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania oraz
schemat weztéw z domiarem do punktdw statych,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
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e protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami analiz
fizykoche-micznych i bakteriologicznych,

o Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

¢ inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych,
Protokoty badan szczelnosci poszczegdlnych przewoddw,
instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;
inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

C.IX.9. Podstawa pfatnosci.

C.I1X.9.1 Ustalenia ogédlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych,
miedzyobiektowych, technologicznych. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia sieci sanitarnych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

PtatnoS¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.I1X.9.2 Cena sktadowa wykonania robat.

Cena sktadowa wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych, miedzyobiektowych,
technologicznych w Kontrakcie obejmuje:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

e prace geotechniczne

¢ badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

e zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badarn, pomiardw, sondowan i sprawdzen
robot,

e wykonanie rozbidrek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

e wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

e montaz rur, ksztattek, armatury, przejS¢ szczelnych,

e wykonanie przewiertdw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknigciem kofcowek rur
przewiertowych,

e uktadanie odcinkdw w rurach ostonowych z zamknigciem koAcowek rur ostonowych,

e zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

e przetozenie mediow,

® proby szczelno$ci odcinkdw,

e oznakowanie trasy rurociggu,

e oznakowanie zasuw,

e przytaczenie rurociggow,

e wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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C. IX 10. Przepisy zwigzane.

WTWiOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych- ITB
WTWIiORTS- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - -
Czes¢ 1: Specyfikacie rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczace komponentdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 124:2000- Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i kontrola jakoSci.
PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, ukfadanie i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoSci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi
PN-72/E-05025 Dobdr i uktadanie przewodéw szynowych

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV

PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe w izolacji polwinitowe;.

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL, zeszyt 9, wrzesien 2003.,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.X. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

C.X.1. Wstep.

C.X.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalaciji elektrycznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni sciekéw w Borku
Strzelinskim”.

C.X.1.2 Zakres stosowania .

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.X.1.3 Zakres robét .

Zakres prac realizowanych w ramach zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow w
Borku Strzelinskim” obejmuije:

Roboty instalacyjne:

— demontaz i montaz nowej stacji transformatorowej stupowej ,
— demontaz istniejgcych :

o kabli oSwietlenia terenu ,
o latarni oswietlenia terenu ,
o instalacji elektrycznych,
— wykonanie instalacji stowych zasilajacych:
o rozdzielnice sitowe i szafy sterownicze,
° urzadzenia technologiczne,
. gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,
° oprawy o$wietleniowe,

— wykonanie instalacji dla oswietlenia
— wykonanie instalacji ochronnych:

. przeciwporazeniowej,
. wyréwnawczej,

o uziemiajacej,

o odgromowe;.

— uktadanie kabli w korytkach kablowych.

* Roboty montazowe:
— montaz i podtaczanie rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych,
— montaz i podtgczanie skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych,
— montaz i podtgczanie gniazd wtykowych,
— montaz i podtaczanie wewnetrznych opraw oswietleniowych,
— montaz ciggéw korytek kablowych.

C.X.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C..
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Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktceniowych.

Drabinka kablowa - konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do uktadania na niej kabli.
Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewodow
ochronnych, w tym potaczen wyrdwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych, jesli one wystepuja.
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o
trzech $cianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspolne;j trasie i taczace
zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony
przed pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepieé - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej Iub elektronicznej przed
przepieciami.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysytanego przez zrddto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrddto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjq elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia
kabli.

Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gtéwna szyne uziemiajaca z uziomem.

Przewdd wyrownawczy - przewdd ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napiecia - (zwana dalej rozdzielnig niskiego napiecia) jest
to wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej skfadajaca sie z urzadzen rozdzielczych i aparatury
pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napiecia znamionowego oraz ustawionych w tych
samych warunkach pracy, wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica sitowa - szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i aparaty
elektryczne pozwalajace na rozdziat zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwoddw
elektrycznych,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Stacja transformatorowa - wyodrebniona czesc stacji elektroenergetycznej sktadajaca sie z przynajmnie;
jednego transformatora.

Stacja transformatorowa kontenerowa - stacja, ktérej urzadzenia sg ze wszystkich stron szczelnie
ostoniete blachami lub Sciankami.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody
elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i
taczenie.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.
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Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢
przytaczone do innego zrodta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace taka mase, ze nie moze byé
tatwo przemieszczane.

Uziom - przedmiot metalowy Iub zespét przedmiotdw umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemia.

Wewnetrzna Linia Zasilajgca (WLZ) - obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkdéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrym nie wystepuje skrzyzowanie.
Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potaczenie wspéinej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorcza bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii
zasilajacej.

C.X.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedag zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejsze;
specyfikacji sa;

— bednarka ocynkowana,

— drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm,

— gniazda bryzgoszczelne 3- i 2-biegunowe,

— gniazda wtykowe 3-fazowe 5-stykowe 16A,

— kable, linki i przewody krosowe,

— kotki rozporowe plastykowe,

— korytka X111,

— koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al
koncdwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
— korytka wewnetrzne szafowe,

— lampki sygnalizacyjne,

— facznik sekeyjny,

— faczniki tablicowe,

— 1aczniki w obudowie izolacyjnej IP 65,

— tacznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V, bryzgoszczelny,
— tacznik bryzgoszczelny schodowy,

— mierniki tablicowe pradu i napiecia,

— ochronnik przepieciowy,

— odgromnik przepieciowy,

— opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

— obudowy wnekowe z drzwiczkami,

— odgatezniki bryzgoszczelne,

— oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania,
— oprawy $wietléwkowe przykrecane lub wieszane,
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— oprawy $wietléwkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej,
— pierscienie odgatezne,
— prety stalowe ocynkowane o Srednicy 8mm,
— przekfadniki pradowe,
— przycisk alarmowy ppoz.
— przycisk wytacznika gtéwnego,
— przyciski bryzgoszczelne,
— przyciski instalacyjne podtynkowe,
— puszki izolacyjne podtynkowe,
— roztaczniki bezpiecznikowe,
— rura ochronna z PCW o $rednicy 50mm,
— rura ochronna z PCW o $rednicy 75mm,
— rura winidurowa karbowana o $rednicy 25mm,
—  skrzynki:
e rozdzielcze,
e rozgatezne,
e zasilajgce kablowe,
— styczniki napeddw,
— szafy wolnostojace - zestaw,
—  Swietldwki,
— uchwyty do mocowania rur ochronnych,
— wazelina techniczna,
— wsporniki scienne,
— wytaczniki nadpradowe,
— wylaczniki przeciwporazeniowe 30mA,
— ztacza kontrolne,
— zlgcza rynnowe,
— Zaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace,
— Zzar6wki.

C.X.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSc¢ i
Srodowisko wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacii robat,
ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych
powinien posiada¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:

— przyczepa do przewozenia kabli,
samochdd z wysiegnikiem koszowym,
zuraw samochodowy,
— dzwig o nosnosci do 5Mg,
spawarka transformatorowa do 500A,
drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.X.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow
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transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi we wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen
wytwércy, a w szczegdlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen zabezpieczy¢
przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkow i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy

muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie, nastepujace $rodki
transportu:

— ciagnik kofowy,

— samochdd samowytadowczy do 5Mg,

— samochdd skrzyniowy do 5Mg,

— samochdd dostawczy do 0,9Mg,

— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

C. X 5. Wykonanie robot.

C.X.5.1 Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.X.5.2 Wymagania szczeqotowe.

a) Wykonanie wewnetrznych instalaciji elektrycznych.
Uwaga: W obszarach zagrozonych wybuchem nalezy stosowac osprzet w wykonaniu przeciwwybuchowym,
w klasie odpowiedniej dla okreslonej strefy zagrozenia wybuchowego.

b) Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajace odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw, wykona¢ kablami typu
YKY i YKSY. Kable bezposrednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przejSciowej skrzynki
przytaczeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, ktdra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynkg
sterowania miejscowego.

Na wiekszosci swojej dtugosci kable niskiego napiecia rozprowadzane po obiekcie nalezy ukfadac w
korytkach kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach stalowych o $rednicy 16 i 29mm
ze stali nierdzewnej. Podejcia kabli od przejsciowej skrzynki przytaczeniowej do odbiornikéw nalezy
wykonac¢ w elastycznych rurach ochronnych.

Na koricach wszystkich linii zasilajacych rozdzielnice technologiczne nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia
robocze.

c) Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia

Wewnetrzne linie zasilajgce pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnatrz obiektdw, w pomieszczeniach
dozorowych i socjalnych nalezy uktada¢ w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w bruzdach w
betonie.

Instalacje wewnetrzne zasilajgce obwody gniazd i drobnych odbiordw sitowych (wentylacja, napedy zaluzii,
drzwi automatyczne) i o$wietleniowych wykona¢ przewodami ptaskimi typu YDY 3/4/5x1,5/2,5mm2,
ukfadanymi w tynku. Wieksze przekroje kabli, np. do zestawdw gniazd sitowych ogdlnego przeznaczenia,
nalezy prowadzi¢ w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe
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dla instalacji oSwietleniowej zakonczy¢ ztaczami Swiecznikowymi trojbiegunowymi. £aczniki mocowaé na
wysokosci 1,4m. Caty osprzet zastosowaé wtynkowy.

d) Uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢
nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie Przy uktadaniu kabla
mozna zginac go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy.
W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie nalezy uktadac w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie
kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami w korytkach powinno by¢
wykonane co 10m w miejscach, w ktdrych fatwo jest odkry¢é pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli
zwrdci¢ szczegdlng uwage na nierownos$ci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach
nalezy miejsca takie wygtadzi¢ i wyprostowac. Nalezy stosowa¢ typowy dla danego systemu korytek
kablowych osprzet rozgateziajacy (trojniki, rozgatezniki krzyzowe i katowe, taczniki etazowe itp.). W
miejscach, gdzie nie mozna zastosowac takiego osprzetu nalezy wykona¢ dodatkowg ostone, naktadajac na
kabel gietkq rure ostonowg lub dwudzielny peszel na odcinku pomiedzy dwoma segmentami korytek.
Odlegto$¢ tras kabli pomiarowych od kabli zasilajgcych z napieciem 220V powinna wynosi¢ co najmniej
20cm. Podejécia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykona¢ w
rurach ostonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych urzadzen pomiarowych w elastycznych rurach
ochronnych. Przepusty w Scianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ognioodporna. Przejscia
pod drogami i innymi sieciami wykonane beda w rurach grubosciennych z twardego PCV.

e) Wykonanie wewnetrznych instalacji ochronnych.

e Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujacg norma
PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporazeniowej, bedg stosowane $rodki uniemozliwiajace dotyk
bezposredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa
zapewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i
osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodéw. Ochrona dodatkowa
zrealizowana bedzie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania. Jako zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddw i urzadzen nalezy zastosowa¢ wytaczniki instalacyjne nadpradowe, silnikowe
oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartosciach i charakterystykach, typu Bm dla duzych
odbiornikow. Dla wszystkich zewnetrznych obwoddw sterowniczych przewidzie¢ napiecie zasilajace 24V DC
oraz skrzynki sterownicze Il klasy ochronnosci. Wyzej wymieniony osprzet zapewniajacy ochrone przed
porazeniem stanowi wyposazenie rozdzielni zasilajacych. Niniejsza specyfikacja dotyczy jedynie czeSci
przewodowej tej instalacji ochronne;.

Uktad zasilania urzadzen tréjfazowych wykona¢ jako 5-zytowy, natomiast jednofazowych jako 3-zytowy z
zyfg ochronng o izolacji w kolorze zétto-zielonym. Bedzie ona jednocze$nie uziomem pomocniczym dla
wytacznikdw przeciwporazeniowych. Do zyty ochronnej przytacza¢ nalezy: obudowy i ostony silnikow,
obudowy urzadzen majacych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje
tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacii, nie bedace normalnie pod napieciem, a ktére
moga sie pod napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

¢ Wykonanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinny by¢ potaczone do uziomu indywidualnego tej rozdzielnicy
oraz do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu, jezeli taki istnieje. Uziom nalezy wykonaé
bednarka stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. W przypadku uktadania
kabla zasilajgcego rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktada¢ w wykopie razem z kablem. Wartos¢
rezystanciji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 5Q, chyba ze zatwierdzona dokumentacja projektowa
podaje inng wartos¢. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je
poprzez pograzanie technikg udarowg pionowych uzioméw pretowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o
$rednicy 10 do 13mm.

e Zapewnienie ochrony przeciwprzepieciowej
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Odnosnie ochrony od przepie¢ - nalezy zainstalowac trzy stopnie ochrony przeciwprzepieciowey:

— | stopien ochrony - odgromniki w gtdwnej rozdzielni obiektu.

— |l stopien - nalezy zainstalowa¢ ochronniki w rozdzielniach obiektowych,

— Il stopien - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalowa¢ na tych obwodach, z ktérych bedg
zasilane urzadzenia elektroniczne. Nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

e Wykonanie instalacji wyréwnawczej.
W celu wyréwnania potencjatdw na czesciach przewodzacych nalezy wykona¢ instalacje wyréwnawczg
wewnatrz obiektu technologicznego, taczac ze sobg wszelkie metalowe rurociggi, konstrukcje i korpusy
maszyn dostepne w pomieszczeniach za pomocg bednarki 20x2mm lub w ciezszych warunkach
wilgotno$ciowych 30x4mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krétkich odcinkach, na
dojsciach nalezy uzy¢ gietkiego przewodu LgYzo 10mm2 umieszczonego w rurach winidurowych
uktadanych pod tynkiem w bruzdach w betonie. W celu scentralizowania wszystkich potaczen
przeznaczonych do uziemienia nalezy wykona¢ Gtéwng Szyne Uziemiajacq (GSU) usytuowana najlepiej w
gtéwne;j tablicy rozdzielczej obiektu.
Wyjatkowo GSU mozna zlokalizowa¢ w innej tablicy rozdzielczej zasilajacej czes¢ obiektu, gdzie wystepuje
najwigksza ilo$¢ potaczen wyréwnawczych. Do GSU ze strony obiektu nalezy przytaczyc:

— wszystkie zaciski przewoddw ochronnych PE tablic rozdzielczych sitowych i sterujgcych,
instalacje wyréwnawcza obiektu,
ewentualng instalacje antenowa,
instalacje telefoniczna.
— Do GSU ze strony czesci podziemnej nalezy przytaczy¢ bednarkg 50x5mm:
przewdd przytaczeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,

— mostek do uziomu odgromowego.
GSU powinna by¢ zakonserwowana i zabezpieczona przed wptywami czynnikdw atmosferycznych i
technologicznych wyziewdw chemicznych zwtaszcza starannie w miejscu pofaczen spawanych. Jej
potaczenia muszg by¢ widoczne dla przeprowadzania ogledzin oraz pomiaréw rezystancji i ciggtosci
poszczegdlnych obwodéw ochronnych. GSU petni role ztacza kontrolnego. Jezeli po wykonaniu pomiardw
rezystancja uziomu ochronnego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego
rozbudowe.

f) Wykonanie instalacji odgromowej obiektu.

e Wykonanie instalacji odgromowej ptaskiej.
Ochrone odgromowg wykona¢ wykorzystujac metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody poziome i
przewody odprowadzajace wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe elementy konstrukcji
budynku.
Instalacje odgromowg budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewody
odprowadzajace nalezy wykona¢ z preta stalowego ocynkowanego o $Srednicy 8mm ukfadanego na
uchwytach dachowych co 0,8m oraz na uchwytach Sciennych. Zwody na dachu faczy¢ poprzez ztacza
uniwersalne krzyzowe. Do rozprowadzenia preta odgromowego stosowaé ztgcza rynnowe i zigczki
przelotowe.
Przewody odprowadzajace mocowac przez naprezanie i zastosowanie ztaczek kabtgkowych naprezajacych.
Odprowadzenia zakonczy¢ pomiarowymi ztgczami kontrolnymi.
Wykona¢ uziom otokowy obok budynku, chyba, ze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom taczy¢ z
przewodami odprowadzajacymi w ztaczach kontrolnych, na wysoko$ci 1,8m nad terenem. Od tej wysokosci,
do gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chroni¢ przewdd uziomowy katownikiem 40x40x4mm.
Uziom otokowy wykona¢ bednarka stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm, wyprowadzajac go do ztacza
kontrolnego. Ztacza zakonserwowaé. Uziom zagtebi¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. Przewdd
przytaczeniowy do uziomu nalezy przyspawac, a miejsce spawania dokfadnie oczysci¢ i zakonserwowac
farbg oraz lepikiem asfaltowym. Ztacza kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposoéb jednoznaczny dla
celdw pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza lub rowna 10Q. Jezeli po wykonaniu
pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg
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jego rozbudowe bednarkq stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m lub
poprzez pograzanie uzioméw technikg udarowa.

¢ Wykonanie instalacji odgromowej pionowe;j.

W przypadku obiektow zagrozonych wybuchem mieszaniny gazéw z powietrzem, zakwalifikowanych do
strefy zagrozenia wybuchowego Z1, nalezy wykona¢ instalacje odgromowa ze zwodami pionowymi,
wysokimi. Maszt odgromowy nalezy ustawi¢ na pomoscie stalowym. Szczytowy odcinek masztu nalezy
wykonac z iglicy prefabrykowanej o wysokosci 7m z ptytg dla linek odciggowych. W celu ustabilizowania
masztu nalezy wykona¢ cztery rdwnomiernie rozmieszczone linki odciggowe o $rednicy 8mm. Dla tak
postawionego masztu nalezy wykonac cztery przewody odprowadzajace drutem stalowym ocynkowanym o
Srednicy 6mm, rozmieszczone réwnomiernie po obwodzie dachu danego obiektu. Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe ztacza
kontrolne. Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrozenia wybuchowego Z1
powinna by¢ mniejsza lub réwna 5Q.

h) Wykonanie wewnetrznych rob6t montazowych.

e Montaz rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych.
Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb wtasnych przewiduje sie wykona¢ jako rozdzielnice szafowe,
skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelnosci obudowy co najmniej IP54, wykonane z materiatu
elektroizolacyjnego - estroduru. Rozdzielnice powinny by¢ zamocowane na scianach, jezeli to mozliwe we
wnekach lub jezeli majg by¢ wolnostojace nalezy posadowi¢ je na stalowych konstrukcjach nosnych
przytwierdzonych do podtoza. W kazdym wykonaniu kable zasilajgce i odptywowe wychodzace z dotu
rozdzielnicy po $cianie powinny by¢ ukfadane w twardych ostonach rurowych z PCV lub w rurach stalowych
ocynkowanych.
Montaz osprzetu i wyposazenia szaf nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte
elementy toru pradowego powinny by¢ ostoniete przed bezposrednim dotykiem przez obstuge utrzymania
ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykona¢ w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N
powinna by¢ widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szyne PE nalezy
potaczy¢ z Gtowng Szyng Uziemiajacq a jezeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem
obiektowym poprzez ztacze kontrolne. Potaczenie nalezy wykonaC bednarkg stalowg ocynkowang o
wymiarach 20x4mm lub linkg miedziang o przekroju od 10 do 16mm?2 w zaleznosci od wielkoSci rozdzielnicy.
Do szyn rozdzielnicy sitowej nalezy podtaczy¢ ograniczniki przepiec klasy C czterosegmentowe tj. na trzech
fazach i na przewodzie neutralnym N.
Oznaczenia poszczegdlnych obwoddw w rozdzielnicach sitowych i sterujacych powinny by¢ umieszczone
badz przy elementach tych obwoddw, jak taczniki, bezpieczniki itp., badz na przedniej $cianie szafy.
Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujacymi
normami. Szafy powinny mie¢ sprawne zamkniecia i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczajace
przed otwarciem ich przez niepowotane osoby. Metalowe konstrukcje i czesci urzadzen rozdzielczych
powinny by¢ zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewoddéw do rozdzielnic sitowych i sterujgcych
powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie do nich wilgoci bezposredniej i oparéw.
Jezeli w szafach sitowych duzej mocy przewiduje sie wzrost temperatury pochodzacy od aparatow
elektrycznych, nalezy zamontowa¢ w drzwiach szafy zestaw wentylatora wywiewnego i kratki wlotowej z
filtrem.

e Montaz skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych.
Kable bezposrednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przejsciowej skrzynki przytaczeniowej danego
odbioru o stopniu ochronylP65, ktdra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynka sterowania miejscowego.
Dla celéw serwisowych, w poblizu kazdej grupy urzadzen, nalezy zainstalowac takie lokalne skrzynki
sterujace, wykonane w |l klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umozliwiajg podtaczenie kabli
do napedéw oraz wybdr rodzaju sterowania danym napedem (odstawianie napedu z ruchu, sterowanie
miejscowe, sterowanie z systemu Nadzoru). Skrzynki wyposazy¢ w przyciski bezpieczenstwa umozliwiajace
natychmiastowe zatrzymanie napedu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Wszystkie zewnetrzne
obwody sterownicze zasili¢ napigciem 24V. Podejscia na obiekcie technologicznym nalezy wykona¢ poprzez
wprowadzenie kabla bezposrednio do puszki zaciskowej silnika lub innego urzadzenia. W przypadku
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obwoddw odbiornikéw pracujacych w zatopieniu nalezy koniecznie zastosowac posredniczacg skrzynke
przejsciowa. Przejsciowe skrzynki przytaczeniowe powinny by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na
Scianie lub na barierce danego obiektu. W skrzynce przejSciowej nalezy zamontowac zaciski rzedowe, ktdre
beda stuzy¢ do potaczenia kabla zasilajgcego z kablem fabrycznym urzadzenia.

¢ Montaz gniazd wtykowych.
Wszystkie obwody sitowe potrzeb wtasnych obiektu wydzielone sg od obwodow technologicznych i stuzg
gtéwnie do celdw remontowych, obstugi sytuacji awaryjnych lub do przytaczania niezbednych urzadzen
przeno$nych.
Typowym, opcjonalnym rozwigzaniem dla obiektow przemystowych jest wykonanie nastepujacych obwoddw
gniazd:

— 400V - przewodem YDY 5x2,5mm?2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3
fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe
32A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE ) bryzgoszczelne,

— 24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mm2, pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczelne.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki.
Dla celéw pomiarowych i serwisowych gniazda powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i jednoznaczny z
okresleniem zasilajacych je obwodow.

+ Montaz opraw oswietlenia ogdinego.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze wzgledu na
niekorzystne zjawisko olnienia. Klosze i odbty$niki opraw powinny byé czyste i nie uszkodzone. Zrédta
Swiatta zamontowane w oprawie nie moga przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu
oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelnic za pomocg dfawika fabrycznego. W
pomieszczeniach niskich oprawy mocowac¢ bezposrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach,
linkach stalowych lub na zwisach zamocowanych do stropu. Sposdb zamocowania opraw wiszacych na
zwisach powinien by¢ pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkotysania jednej z nich.
Oswietlenie ogdlne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem opraw Swietldwkowych, natomiast na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych nalezy
zastosowac oprawy strugoszczelne z zarowymi zrodtami Swiatta, przy bramach wjazdowych, na zewnatrz
wskazane jest zastosowanie opraw sodowych.

+ Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych.
Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych, dobdr przekroju przewoddw zasilajacych i sterowniczych,
oraz zabezpieczenia tych obwoddw powinien okresli¢ producent danego urzadzenia technologicznego.

+ Montaz metalowych korytek kablowych.

W zaleznosci od potrzeb nalezy zastosowaC korytka systemu ,U" o szerokosciach: 35, 50,
100,200mm.Korytka potozone na konstrukcjach wsporczych powinny by¢é do nich przykrecone
Srubami.Konstrukcje zamocowac do $cian lub sufitéw metalowymi kotkami kotwigcymi rozporowymi M10. W
korytarzach i przejSciach korytka montowa¢ w strefie przysufitowej $ciany. Wszystkie korytka kablowe
powinny by¢ zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. Zakrety tras korytkowych wykona¢ w
Sposob nieograniczajacy przestrzeni uktadania kabli. Miejsca cigcia korytek nalezy prawidtowo wygtadzic,
wyprostowac lub wyprofilowa¢ w taki sposob, by nie powodowaty uszkodzer izolacji uktadanych kabli. We
wszystkich obiektach technologicznych zastosowaé nalezy korytka kablowe ze stali nierdzewne;.

* Montaz korytek kablowych z PCV.

Koryta kablowe stuzg do uktadania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych, gdzie
wymagany jest wysoki poziom estetyki. Moga by¢ takze stosowane w obszarach przemystowych, np. na
korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposazane sg w bardzo bogaty zestaw akcesoriow (np.
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akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, podstawy nodne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane
katy (wewnetrzne lub zewnetrzne) pozwalajg na dostosowanie sie do istniejgcych warunkdw i precyzyjne
dopasowanie do naroznikdw $cian w celu osiggniecia efektu estetycznego. Kanaty naroznikowe sg
wyposazone w bardzo bogaty asortyment akcesoridw wykoriczeniowych (zaslepka koricowa, kat regulowany
wewnetrzny i zewnetrzny, rozgatezienia ptaskie i katowe), akcesoriow do montazu innych urzadzen (do
zainstalowania czujek alarmowych, detektoréw ruchu itp.).

C.X.6. Kontrola jakosci.

C.X.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.I1.

C.X.6.2 Szczegoétowe zasady kontroli jakosci.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw
technologicznych.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w . Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

a) Badania i pomiary linii kablowych.
Po wykonaniu Robdt nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
— zachowanie odlegto$ci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowarn kabli i przewoddw,
— sposéb wyprowadzenia kabli do przepustow,
— jako$¢ montazu i kompletnosS¢ osprzetu instalacyjnego,
— prawidtowo$¢ i kompletno$¢ podtgczonych urzadzen odbiorczych,
— jakos¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,
— oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
— zgodnosc¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
— rezystancje izolacji,
— ciggtosc zyt linii kablowe.

b) Badania i pomiary teletechnicznych linii kablowych.

Po utozeniu kabli nalezy sprawdzic:
— promienie giecia kabli na zakretach,
— opaski kablowe na odptywach z korytek,
— zachowanie wymaganych odlegtosci pomigdzy kablami,
— zamocowanie drabinek, potek i konstrukcji wsporczych korytek kablowych,
— jakosc¢ potaczen koricowek kablowych,
— prawidtowo$¢ potaczen ekrandw,
— jakos$¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu kablowego. Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
— prdbe kabli na przerwy i zwarcia - nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym kablu dla 2% zyt lecz nie
mniej niz dla 1 pary,
— pomiar rezystancii izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1 % zyt kazdego kabla,
pomiar ttumienno$ci skutecznej nalezy badac dla 2% czwérek w kazdym kablu telefonicznym,
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— pomiar odstepu od zaktocen dla przestuchu zblizonego i zdalnego. Badania kabli telefonicznych
nalezy przeprowadza¢ wg normy BN-89/8984-17/03.

c) Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i sterujacych.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z montazem i podtaczaniem rozdzielnic sitowych i sterujgcych nalezy
sprawdzic:
— kompletnos¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami,
— nastawy zabezpieczen,
— ciggtos¢ przewoddw ochronnych,
— pofaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskéw ochronnych,
— potfaczenia zaciskow wewnetrznego okablowania zasilajgcego i sterowniczego,
— kompletnos¢ i prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,
— zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
— opis czofa rozdzielnic,
— prawidtowo$¢ opisdw poszczegdinych elementdw i urzadzen wyposazenia,
— funkcjonalno$¢:
e uktadow sterowania i automatyki,
e tacznikdw recznych, blokad i zabezpieczen,
e obwodéw czujek stezenia niebezpiecznych
gazow,
e wentylacji szaf,
' e zamkniecia drzwiczek.
d) Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.
Po wykonaniu kompletnej instalacji oSwietlenia nalezy dokona¢ pomiaru Sredniego natezenia o$wietlenia
wewnatrz budynkéw obiektow technologicznych. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji oswietlenia z zatwierdzonym projektem i jakos¢ zastosowanych
opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowos$ci, to nalezy za zgoda Inspektora Nadzoru, w
porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nie doswietlonych.

e) Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej i odgromowe;j.
Po wykonaniu robét zwigzanych z ukfadaniem instalacji wyrdwnawczej, uziemiajacej i odgromowej nalezy
sprawdzic:
— potaczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,
— prawidtowo$¢ wszystkich potaczen na Gtownej Szynie Uziemiajace;j,
— ciggtos¢ przewoddw wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych,
— zamocowanie przewodow instalacji wyrdwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,
— jako$¢ potaczen przewodow wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych na ztgczach kontrolnych,
— jako$¢ potaczen przewodow odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potgczenia z metalowymi
elementami dachowymi,
— konserwacje spawanych potaczen uziomow i ztacz kontrolnych,
— jako$¢ wykonania uziomdéw fundamentowych i odgromowych,
— skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,
— rezystancje przewodow ochronnych i wyréwnawczych,
— rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,
— oznakowanie:
e zigcz kontrolnych,
e przewoddw wyrdwnawczych, uziemiajacych,
e pofaczen na Gtownej Szynie Uziemiajacej.

f) Sprawdzenie poprawnosci montazu korytek kablowych.
Po wykonaniu tras korytek kablowych nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ zastosowanych elementdw z zatwierdzonym projektem,
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jakos¢ zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,

jako$¢ zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,

przejscia korytek przez otwory Scienne,

jako$¢ wykonania potaczen, zakretow, rozgateznikdw i zej$¢ zwtaszcza pod wzgledem ostrosci
krawedzi,

elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych.

C.X.7. Obmiar.

Roboty elekiryczne zwigzane z uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna
stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania montazu
stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowe.

C.X.8. Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.1I.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robdt.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezg do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w punkcie Cl i ClI.

C.X.9. Podstawa ptfatnosci.

C.X.9.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elekiryczne zwigzane z montazem stacji i
uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robét zwigzanych z nimi. Cena wykonania
tych robdot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia rob6t elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem
wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robé6t zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycije rozliczeniowg podang w harmonogramie nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakos$ci uzytych materiatow i jakoSci
wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

C.X.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.
Cena sktadowa wykonania robét elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych
instalacji elektrycznych oraz innych robét zwigzanych z nimi okreslonych w Kontrakcie obejmuije:

a) dla wszystkich nizej wymienionych robét zasadniczych zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i

urzadzen oraz ich sktadowanie,

b) roboty zasadnicze:

— Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych, w tym: montaz korytek
kablowych, montaz rurek ochronnych i listew, uktadanie kabli i przewoddw sitowych, sterowniczych i
pomiarowych,

- Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych, wewnetrznych ogélnego
przeznaczenia, w tym: montaz instalacji zasilajgcej o$wietlenie ogolne i ewakuacyjne, montaz
instalaciji zasilajacej obwody gniazd jedno- i tréjfazowych, uktadanie kabli:

o teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek i listew
kablowych, uktadanie przewoddw pod tynkiem,
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- Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji przeciwporazeniowej i
wyrdwnawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji uziemiajacej, systemu ochrony
przeciwprzepieciowej,

— Montaz gtéwnej rozdzielnicy sitowej, w tym: montaz innych obiektowych rozdzielnic sitowych,
montaz skrzynek przytaczeniowych, montaz skrzynek sterowniczych,

— Montaz opraw o$wietlenia wewnetrznego,

¢) montaz i zakup osprzetu instalacyjnego(rozgatezniki, taczniki, gniazda, puszki, tablice wnekowe itp.),

wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli w tynku, rurach ostonowych i korytkach kablowych,

d) wszelkie prace pomocnicze zwigzane z uktadaniem korytek kablowych,

e) wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciggdw dla wszystkich instalacii,

f) prace i nakfady zwigzane z utozeniem kabli i przewoddw producenta,

g) prace i naktady zwigzane z czeSciowym demontazem lub przesunieciem istniejacych rozdzielni i
odcinkow kablowych,

h) prace zwigzane z uszczelnianiem otwordw przepustowych,

i) oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

j) zarobienie koricowek kablowych, podtgczenie i mocowanie kabli,

k) wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych oraz sterowniczych,

) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robdt.,

m) wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

C.X.10. Przepisy zwigzane.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.)

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
— PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré doziemnych
w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo -Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne (oryg.)

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
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- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE wyd. 1980 .

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
- elektryczne, 1973 .

— Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 r.

— Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe.
(Dz.U.Nr81zdn. 26.11.1990 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U.Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

- oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.XI. SYSTEM STEROWANIA | WIZUALIZACJI AKPIA.
C.X1.1. Wstep.

C.XI.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacjg proceséw i APKIA dla zadania: ,Rozbudowa i
przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow w Borku Strzelinskim”.

C.XI.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.X1.1.3 Zakres robot.
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac zwigzanych z AKPiA oraz z systemem sterowania i
wizualizacji obejmuije:
a) Roboty montazowe AKPiA:
— montaz i wyposazenie uktadow do pomiaru wielko$ci fizycznych na obiektach technologicznych,
— testowanie funkcjonalno$ci uktadéw pomiarowych.

b)Roboty montazowe zwigzane z systemem sterowania i wizualizacii:

e montaz i wyposazenie szaf sterownikowych w obiektach,

montaz i wyposazenie rozdzielni w analizatory sieciowe,
Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji:

e zaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania uzytkowego stacji operatorskich,
modyfikacja oprogramowania sterownikow,

testowanie funkcjonalnosci wprowadzonego systemu sterowania i wizualizaciji,

d) Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych:

1. dokfadnos¢ uktadéw pomiarowych,

2. poprawno$¢ dziatania modyfikowanych elementéw systemu sterowania i wizualizaciji.

C.XI.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.l. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktceniowych.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewodéw
ochronnych, w tym potaczen wyrdwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych, jesli one wystepuja.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony
przed pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepieé - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej Iub elektronicznej przed
przepieciami.

Przetwornik sygnatu - urzadzenie elektroniczne zmieniajace pierwotny sygnat pochodzacy z sensora
bezposrednio mierzacego okreslong wielkos¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa itp.), na standardowy
sygnat (napigciowy, pradowy, czestotliwosciowy itp.).
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Stacja dyspozytorska - stacja operatorska majaca najwyzszy priorytet w uprawnieniach zwigzanych z
zarzadzaniem systemem sieci,

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody
elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkceji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i
taczenie.

Terminal operatorski - stanowisko wyposazone w wyswietlacz jedno lub wielolinijkowy, pracujace w sieci,
realizujgce zbieranie danych z obiektu, wysSwietlanie wybranych wskazan, obstuge komunikatéw i
przesytanie danych do centralnej stacji dyspozytorskiej,

Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze byé
przytaczone do innego zrddta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace taka mase, ze nie moze by¢
tatwo przemieszczane.

C.XI.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Podstawowymi materiatami i urzagdzeniami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

czujniki do pomiaru wielkosci fizycznych,
czujniki do pomiaru wielkosci chemicznych,
kable specjalistyczne sterownika

kable, linki i przewody krosowe,

kaseta sterownika standardowa,

korytka wewnetrzne szafowe,

lampki sygnalizacyjne,

listwy zaciskowe,

taczniki tablicowe,

AT
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j)  modut sterownika analogowy wejsciowy,
k) modut sterownika analogowy wyjsciowy,
) ochronnik przepigciowy,
m) odgromnik przepieciowy,
n) ograniczniki przepie¢ na napiecia: 230V, 24V, 5V,
0) oprogramowanie narzedziowe graficzne - operatorskie,
p) oprogramowanie uzytkowe sterownika,
q) przekazniki pomocnicze,
r) przewdd Swiattowodowy,
s) sterownik - jednostka centralna CPU z portami
wejscia/wyjscia.
C.XI.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacii robat,
ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowania i
wizualizacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) przyczepa do przewozenia kabli,

b) samochdd z wysiegnikiem koszowym,

¢) zuraw samochodowy,

d) spawarka transformatorowa do 500A,

e) rusztowanie wewnetrzne rurowe,

f) drobny sprzet mechaniczny i elekironarzedzia podreczne.

C.X1.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi we wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Unikac transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
wytwércy, a w szczegdlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatow i urzadzen zabezpieczy¢
przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszq spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete
z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Do transportu materiatow i urzadzen
stosowac nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace srodki transportu:

a) ciagnik kotowy,

b) samochdd samowytadowczy do 5Mg,

c¢) samochod skrzyniowy do 5Mg,

d) samochdd dostawczy do 0,9Mg,

e) $Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
C.XI.5. Wykonanie robét.

C.XL5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.1I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.XI .5.2 Montaz i uruchomienie aparatury obiektowej.

W uktadzie technologicznym obiekiu nalezy, wedtug zatwierdzonego projektu, zamontowac i uruchomic
ukfady do pomiaru wielko$ci fizycznych i chemicznych. Uktady te nalezy montowac $cisle przestrzegajac
wymagan zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad okreslonych w instrukcjach i dokumentacjach
DTR tych urzadzen. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego dostepu do uktadéw pomiarowych w celach
serwisowych, jednoczesnie lokalizacja tych urzadzen nie moze powodowa¢ przypadkowych ich uszkodzen
(sgsiedztwo przej$¢ lub traktéw komunikacyjnych). Wszystkie uktady pomiarowe powinny byé¢ trwale
oznakowane wg symboli wynikajacych ze schematéw dokumentaciji technicznej. Aparatura obiektowa
powinna spemi¢ ponizsze wymagania.
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a) Przeptywomierze

Podstawowe pomiary przeptywu w ramach modernizacji powinny by¢ prowadzone w oparciu 0
przeptywomierze elektromagnetyczne lub przeptywomierze ultradzwigkowe na przelewach i korytach
spietrzajacych. Doktadno$¢ pomiaru zgodnie z zapisami w czesci B.

b) Analizatory wartosci fizykochemicznych

Analizatory wielko$ci fizykochemicznych takich jak pH/Redox, przewodno$¢ i rozpuszczony tlen powinny
spetniaC nastepujace wymagania:
a) Integracja z systemami kontroli jakoSci.
b) Sprawdzona jako$¢ i niezawodnosé
c) Interfejsy komunikacyjne do gtdwnych systemdow sterowania.
d) Petna autodetekcja elektroniki i czujnika.
) Linie komunikacyjne przetwornik - analizator (czujnik) powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe.

@D

c) Przetworniki pomiarowe poziomu

Wszedzie tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu o
czestotliwosciach pracy 6 lub 26GHz. Radary niskiej czestotliwosci (6GHz) powinny by¢ stosowane w
aplikacjach zwigzanych z piang. Wszedzie tam gdzie piany nie ma wymagane sq przetworniki 0 26GHz.

d) Zalecenia dodatkowe
) przetworniki wykonane w technologii 2-przewodowej 4-20mA+HART,
) diagnostyka modutu mikrofalowego,
) dynamiczne wzmocnienie sygnatu w zaleznosci od odlegto$ci,
) zintegrowany wyswietlacz,
) software radaru powinien umozliwia¢ eliminacje zakfdcen od czesci statych i ruchomych
zainstalowanych w zbiorniku
doktadnos¢ +/- 10 mm
g) strefa martwa - 150 mm
h) powtarzalno$¢ +/- Tmm
i) konfiguracja radaru powinna by¢ mozliwa z 3-zrédet, systemu zarzadzania aparaturg obiektowa,
bezptatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urzadzeniem oraz ukfadu klawiszy na
wyswietlaczu.
Tam, gdzie nie jest mozliwe stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu ze wzgleddw technicznych
mozliwe jest zastosowanie alternatywnych metod pomiarowych wyposazonych w komunikacje HART.

O o O T ®
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e) Falowniki
Oferowane falowniki powinny by¢ wyposazone:
a) W protokdt komunikacyjny, zapewniajacy komunikacje i diagnostyke urzadzenia.
Wbudowany wewnetrzny, obiektowy regulator PID oraz 1 wejscie i 1 wyjScie 4-20mA.
Sterowanie zgodne z bezczujnikowa rzeczywistg orientacjg wektora pola.
Sterownia w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego.
Praca w otwartej petli ze 100% momentu obrotowego juz dla 1 Hz.
Wysoka niezawodnosc¢ i nowoczesna technologia.
Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napedul.
) Oprogramowanie sterujaco - monitorujace.

—h
Se=eacose

f) Zawory regulacyjne, przepustnice

Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i stowniki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) Wyltgczniki krancowe urzadzen powinny by¢ wiropradowe.

b) Sitowniki malowanie podwdjnie epoksydowo - nie dopuszcza si¢ chromowania.

c¢) Napedy sg wykonane z wysokoprocentowych stopéw aluminium, co gwarantuje wysokg odpornos¢ na
korozje.

d) Kompaktowy mechanizm zebatkowy.
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e) Dostepnos¢ w wersjach jednostronnego lub dwustronnego dziatania.
f) Potaczenia kotnierzy sg zgodne z normg I1SO 5211.
g)  Watwyposazony we wkiadke sprzegta, gdzie moze by¢ bezposrednio zainstalowany.

C.X1.5.3 Wymagania dotyczace systemu sterowania i wizualizaciji i AKPiA.

a) System sterowania powinien umozliwic:

a) obserwacje wszystkich mierzonych parametrow procesu technologicznego na ekranie monitora
kolorowego zlokalizowanego w gtéwnej dyspozytorni,
b) sygnalizacje pracy i awarii urzadzen na ekranie monitora stanowiska operatorskiego,
¢) regulacje wybranych parametrow z mozliwo$cigq wprowadzania przez operatora zmiany nastaw po
wprowadzeniu indywidualnego hasta operatora,
d) przyjmowanie informacji o stanach urzadzen technologicznych i wskazywanie na ekranie monitora,
e) zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszka) sterowanie wybranymi urzadzeniami technologicznymi,
f) prowadzenie statystyk, trendow i bilanséw,
g) protokotowanie zdarzen procesowych ze szczegdlnym uwzglednieniem sytuacji awaryjnych,
h) wykonanie graficzno - tekstowych wykresdw przebiegdéw zmian procesowych wielkosci fizycznych,
i) drukowanie raportdw, protokotdw, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziatach
czasowych,
j) zliczanie czaséw pracy napeddw i urzadzen
k) wizualizacje procesu technologicznego na ekranie monitora
) zliczanie zuzycia energii elektrycznej,
m) mozliwo$¢ wprowadzania do pamieci zuzycia chemikaliéw (z klawiatury ).

b) Kompletnos¢ systemu komputerowego:
Wykonawca winien dostarczyc¢:

a) dokumentacje techniczng systemu obejmujaca schematy potaczen oraz instrukcje obstugi, serwisu i
napraw w jezyku polskim,

wszystkie kable pofgczeniowe,

wykaz czesci zapasowych z numeracjg kodowa producenta,

czesci zapasowe zalecane przez producenta,

podstawowy zestaw naprawczy.

b
c
d
e

—_— —_— — —

c¢) Montaz i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektow:

Uktady AKPIA oraz urzadzenia sktadowe przewidywanego systemu sterowania i wizualizacji powinny
obstugiwa¢ réwniez istniejace instalacje technologiczne, dlatego tez nalezy je skoordynowac z pracujacym
systemem catego zespotu obiektow.

d) Zalecenia zwigzane z modyfikacja istniejacego systemu:

Nowe ukfady sterownia nalezy zintegrowa¢ z automatykq obiektdw istniejacych w zakresie niezbednym dla
wspétpracy tych zespotdw. Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa petnigce
podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy soba. Odnosi sie to w
szczegolnosci do silnikdw, uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentdw elektrycznych i automatyki,
zawordw i przekaznikéw.

e) Niwelacja zaktdcen elektromagnetycznych

Wszystkie modernizowane i nowozabudowane szafy sterownicze, powinny by¢ wyposazone w aparature
chronigcg zardwno przed generowaniem jak i przyjmowaniem zaktocen elektromagnetycznych.

Pod pojeciem zaktocen elektromagnetycznych nalezy rozumie¢ wszystkie niepozadane sygnaty
pochodzenia elektromagnetycznego, powstate w wyniku taczen, roziaczen, pracy przemiennikow
czestotliwosci oraz wytadowan atmosferycznych.

Wszystkie linie kablowe realizujgce komunikacje z aparaturg obiektowg oraz obstugujace telewizje
przemystowg, powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zgodne z zasadami
strefowej ochrony przeciwprzepieciowe.
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f) Stacja robocza
Wszystkie wymagane sygnaty doprowadzi¢ do istniejgcej stacji robocze;.

g) Oprogramowanie.

Nalezy zaprojektowa¢ oprogramowanie sterownika wraz z wizualizacjg wszystkich wymaganych proceséw
na ekranie monitora komputerowego.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikow jak i program zrodtowy algorytmu sterownika nalezy przekazac
wraz z dokumentacjg techniczng do Zamawiajacego, ktdre zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania po
okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego pracownika. Zakupiona licencji powinna
umozliwia¢ wszelkie zmiany w programie.

Do realizacji sterowania i regulacji zastosowa¢ sterownik obiektowy zamontowany w szafie sterowniczej
wraz z zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.

C.XI.6. Kontrola jakosci.

C.XI.6.1 Wymagania ogdline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej).

C.X1.6.2 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okre$lonym w do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okre$lonej w . Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

a) Sprawdzenie poprawnosci montazu i wyposazenia aparatury obiektowe;.

Po zmontowaniu uktadéw pomiarowych nalezy sprawdzic:

a) kompletno$¢ dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposazenia,

b) zgodno$¢ konfiguracji uktadu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,

c) poprawno$¢ montazu i sprawdzenie zabezpieczen uktadu zgodnie z DTR,

d) funkcjonalnos¢ poszczegdinych podzespotdéw uktadu,

e) poprawno$¢ i doktadno$¢ wskazan wielkosci mierzonych (symulacje za pomoca zadajnikdw pradu lub
napiecia, testerow lub wzorcow fizykochemicznych),

f) komunikacje lub przekazywanie sygnatu pomiarowego do ukfadu sterowania,

g) reakcje ukfadu regulacji na zmiang wielkosci mierzonej,

h) reakcje catego uktadu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizacji
przekroczen wielko$ci progowych itp.),

i) opisy przewodow i gniazd wyjScia/wejscia zestawu pomiarowego.

b)Sprawdzenie poprawnosci montazu sterownikowej stacji obiektowe;.
Po zmontowaniu zestawdw dyspozytorskich nalezy sprawdzi¢:
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a) zgodnos¢ konfiguracji sterownika i urzadzen towarzyszacych z wymaganiami zatwierdzonego
projektu,

b) osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotéw elektronicznych w szafie,

c) jakos¢ podfaczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych
bedacych na wyposazeniu,

d) funkcjonalnos¢ poszczegdinych urzadzen sktadowych,

e) komunikacja ze stacjg dyspozytorska,

f) reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),,

g) rozdzielnos¢ przewodu ochronnego PE , od neutralnego N,

h) opisy gniazd wyjscia/wejscia zestawu,

i) opisy elementéw sktadowych szafy stacji,

j) zgodno$¢ zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i przeciwprzepieciowych,

k) zamknigcia i zabezpieczenia szaf ,

) jako$¢ wprowadzenia przewodow.

c) Sprawdzenie funkcjonalnosci systemu wizualizacji i sterowania.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania testujace:

— sprawdzenie sieciowych taczy komunikacyjnych:
sprawdzenie wszystkich elementéw wizualizacji,
sprawdzenie wszystkich elementdw rejestracji i archiwizacji obrazu video,
sprawdzenie formatéw wydrukdw,

— sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.
C.XL.7. Obmiar.
Roboty elektryczne zwigzane ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacjg procesow i APKIA, realizowane w
ramach niniejszego kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot nie bedzie
ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania i
uruchomienia AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
wg harmonogramu rzeczowo-finansowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla wykonania i uruchomienia AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.XI.8. Odbiodr robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.1I.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.XI.9. Podstawa ptatnosci.
C.X1.9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem i
uruchomieniem AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na
zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukofczenia robdt elekirycznych zwigzanych z wykonaniem i
uruchomieniem AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji oraz innych robdt zwigzanych z nimi. Ptatno$¢
za pozycje rozliczeniowgq Wykazu Cen nalezy przyjmowaC zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.
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C.X1.9.2 Cena sktadowa wykonania robat.

Cena skfadowa wykonania robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPIA z
systemem sterowania i wizualizacji okreslonych w Kontrakcie obejmuije:

3. dla wszystkich nizej wymienionych robdt zasadniczych zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i
urzadzen oraz ich sktadowanie,

4. roboty zasadnicze:

uruchomienie AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji urzadzen technologicznych i stacji
transformatorowej, w tym: montaz i wyposazenie ukfadéw pomiarowych, montaz i wyposazenie
sterownikowej stacji operatorskiej i zestawow sterowniczych, uruchomienie oprogramowania
systemu automatyki i wizualizacji stacji sterownikowej w tym video monitoringu z systemem

© © N o o

10.prac

rejestracji obrazu,
modyfikacja istniejacego systemu sterowania i monitorowania

wstepne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich uktadow AKPIA,

montaz wyposazenia dodatkowego uktaddéw pomiarowych,

testowanie doktadno$ci wskazan uktadéw pomiarowych,

testowanie funkcjonalnosci uktaddw regulacji zwigzanych z mierzonymi wielko$ciami,

testowanie oprogramowania z symulacjg okreslonych zdarzen eksploatacyjnych,

e programistyczne korygujace oprogramowanie, wynikajace z wnioskéw podczas testow,

11.szkolenie obstugi bezposredniej i serwisowej stuzb utrzymania ruchu,
12.wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen robat,

13.wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.X1.10. Przepisy zwigzane.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i
urzagdzen. Wymagania.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elekiryczne w  obiektach  budowlanych ~ Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepieciami.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN -88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia
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BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogéine

PN-EN 60654-1, 1996 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Warunki pracy. Warunki klimatyczne

PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie

PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiardw i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki mechaniczne

PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania
PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.
Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje

elektryczne, 1973 .
o Program Funkcjonalno- Uzytkowy dla zadania:,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Zdunskiej Woli"
= Strona 147 z 175

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w  zakresie ochrony

przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.
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C.XIl. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
C.XIL1. Wstep.

C.XIl.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dostawy i
montazu urzadzen technologicznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni
Sciekoéw w Borku Strzelinskim”.

C.XIl.1.2 Zakres stosowania .

WW jako cze$¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.XI1.1.3 Zakres robét .

Zakres prac technologicznych zwigzanych z realizacjg dostaw, instalacji urzadzen technologicznych
obejmuje:

a) roboty montazowe

1. montaz maszyn i urzadzen
2. montaz wyposazenia towarzyszacego i urzadzen peryferyjnych
3. przytaczenia mediéw koniecznych do funkcjonowania urzadzen
b)  kontrole jako$ci
1. urzadzen
2. potaczen

3. pomiary powykonawcze
c) dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza

C.XIl.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi
w punkcie C.l. Ponadto:

Ciag technologiczny oczyszczania $ciekow - zespét obiektdw i instalacji technologicznych, w ktérych
prowadzony jest proces oczyszczania Sciekow miejskich.

Wezet przerébki osadow - zespdt obiektdw i instalacji technologicznych, w ktdrych prowadzony jest
proces beztlenowej stabilizacji osadéw Sciekowych , ich odwodnienie, higienizacja i magazynowanie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Oczyszczalnia $ciekow - zaktad oczyszczania $ciekdw i stabilizacji osadow $ciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
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Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi $ciekéw i osadéw taczace obiekty
technologiczne oczyszczalni Sciekdw zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw, w tym gruntu na odktad,

Urzadzenia technologiczne - maszyny, urzadzenia i napedy stanowigce wyposazenie weztow
technologicznych

Wezet technologiczny - zespoty obiektdw i urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami, stanowigcymi
funkcjonalng cato$¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen jednostkowych proceséw
technologicznych i technicznych.

C.XIl.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Urzadzenia,
maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa, warunkami zamowienia i wymaganiami okreslonymi z pkt. ClI, Cll. Kontrola
techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow
wzglednie dokumentéw magazynowych lub wtasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty
winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.
Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementdw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy
tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzehn powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci
fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowang dostawg materiatdw zwigzanych z
wykonaniem robdt technologicznych przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swojg propozycje, a
Inspektor Nadzoru wyda w terminie 21 dni opinie 0 zgodnosci propozyciji z warunkami Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

C.Xll.2.1. Typizacja.

Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny by¢
jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy soba. Odnosi sie to w szczegdlnosci do silnikow, uktaddw
przeniesienia napedu, AKP, komponentdw elektrycznych i automatyki, zawordw i przekaznikéw.

C.Xll.2.2. Elementy stalowe.

Elementy wykonane z materiatdw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykfa itp.) powinny by¢ pomalowane
badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i stalowe (wykonane z
materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy majg by¢
zalaminowane, a te, ktére z jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢ zabezpieczone przed korozjg
powinny zosta¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci,
unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementow stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajacych sie ze soba, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposéb, aby roznica potencjatéw elektrochemicznych byfa nie wigksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powtokg izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. "goracej kapieli". Elementy
sprezynujgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
Elementy ruchome urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny
zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odporno$ci na korozje. Potagczenia dowolnego materiatu ze stalg
nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztgczne. Potaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy
majace kontakt z agresywnym srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki,
pomosty réwniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
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C.XIL.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

— elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,

— zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

— zestaw do spawania acetylenowo -tlenowego,

— agregat spawalniczy elektryczny,

— pdtautomat spawalniczy 400 A,

— agregat pompy do malowania,

— klucze dynamometryczne,

— dzwig samojezdny o no$nosci 30 ton przy wysiegu 18m,

— wciggarka mechaniczna - elekiryczna

— sprezarka.

C.Xll.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji rob6t, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

— samochdd ciezarowy samowytadowczy 3°5 Mg,

— samochdd dostawczy 375 Mg,

— samochdd 1075 Mg,

— ciggnik siodtowy z naczepg do 16Mg,

— zuraw samojezdny kotowy,

— zuraw samochodowy,

— przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,

— specjalistyczny samochdd cysterna do transportu koagulanta.
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rdownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Wyfadunek powinien odbywac sie¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze
Srodkow transportowych.

C.XIL.5. Wykonanie robot.
C.XIl.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.
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C.XIL.5.2 Zakres robdt demontazowych.

Demontaz maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotdw osprzetu technologicznego nalezy wykonywac w
oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP w zakresie robdt rozbidrkowych i demontazowych, pod statym
nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sq
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urzadzenia oraz zespoty i podzespoty osprzetu
technologicznego. Wykonawca bedzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem terminy demontazu z
Uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.

C.XIl.5.3 Posadowienie urzadzen.

Wykonawca upewni sie, ze cokoty, na ktdrych posadowione zostang Urzadzenia, Sruby mocujace i
ustawienie Urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi Urzadzen.
Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg
fundamentéw i podfoza pod elementy konstrukcji, wtacznie z wydrazeniem otwordw i bruzd do
przeprowadzenia rur, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ - rozmaitych innych elementéw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji betonowych nalez stosowaé beton klasy C20/25
lub C25/30 zgodnie z PN-EN 206-1.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubo$ci umoZliwiajace;
kompensowanie nierdbwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowe;.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubo$ci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi
Srubami mocujacymi. Wyklucza sie stosowanie wigcej niz dwdch podktadek wyréwnujacych w jednym
miejscu, a grubo$¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm. Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi,
wypoziomowac i utwierdziC poprzez dokrecenie nakretek Srub dociskowych przy pomocy klucza
standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urzadzenia
przez Inspektora Nadzoru i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wibracji i niestabilnosci.
Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu

C.XIL5.4 Posadowienie w osi urzadzen.

Witasciwe ustawienie elementdw takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspotpracujacych ze sobg
w obrebie instalacii jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie ustawione
we wiasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i $rub kierunkowych oraz innych $rodkéw umozliwiajacych
ponowne ustawienie urzadzen po pozniejszych remontach i przegladach.

C.XIL5.5 Og6Ine warunki dostawy i montazu urzadzen.

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosSci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w $Swietle umowy montaz jest
zabudowg materiatéw i podlega wszelkim zapisom odnoszacym sie do zabudowy materiatow Montazu
maszyn, urzadzen oraz zespotéw i podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy dokonywac w oparciu o
rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi
poszczegdlnych elementdw instalacii.

Montaz mozna rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowo$¢ pracy.

Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalnej napedow
maszyn i urzadzen powyzej + 30% wymagaja przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajacych fundamentéw
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maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie, w rozumieniu prawa polskiego.

Uzycie niezbednego  sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych,  wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na
koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakorczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem Nadzoru po to, aby budowa instalacji i
montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujacych. Wykonawca dostarczy
na Teren Budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do posadowienia instalacji zanim instalacja
dotrze na Teren Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z konieczno$ci
zachowania ciggtosci pracy urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na Teren Budowy do
momentu odbioru koicowego przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o

dostarczenie plandek chronigcych urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas rownolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

— Zasuwy

Zakfada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce miedzykotnierzowe lub dwukotnierzowe, nozowe
Wszystkie zasuwy o srednicy wigkszej od 350 mm zamontowane w pozycji pionowej bedg posiadaty stopki.
O ile inaczej nie przedstawiono w Wymaganiach Szczegdtowych, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w
pokretta do recznej obstugi. Jesli okaze sie to konieczne, nalezy zastosowac przektadnie wspomagajaca po
to, aby sita miesni uzyta do recznej obstugi zamkniecia, nie przekraczata 250 N. Trzony zasuw wykonane
zostang ze stali nierdzewnej St 14021.

Uszczelnienia trzondw stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z EPDM oraz O-ring z NBR. Nalezy
zastosowac podwaojne uszczelki do ewentualnego fatwego ich demontazu.

O ile zajdzie taka koniecznos¢, nalezy zastosowac wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki i obudowy. W
przypadku koniecznosci obstugi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego terenu, prowadnice
wrzecion lub ich obudowy powinny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu

Wrzecienniki uzyte urzadzeniach z nie unoszonym wrzecionem, wyposazone beda we wskaznik

stopnia rozwarcia zasuwy.

Wrzeciona teleskopowe wykonaé nalezy ze stali kwasoodpornej lub z brgzu manganowego i odpowiadac
wszystkim wymogom stawianym trzonom zasuw, za wyjatkiem czesci nie gwintowanych, ktére mogq by¢
wykonane ze stali migkkie;.

Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewnetrznej bedg obstugiwane przy pomocy wrzecion teleskopowych,
przedstawionych na typowych rysunkach.

Wrzeciona teleskopowe ostonigte zostang rurami 90/86 z PVC lub Zeliwa sferoidalnego. Od géry wrzeciona
teleskopowe chronione bedg pokrywg rury ochronnej i prowadnicg wrzeciona, oba elementy wykonane
zostang z tego samego materiatu.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng obudowg
skrzynkowa z zeliwa sferoidalnego.

Nastawna obudowa skrzynkowa z mozliwoscig maksymalnego odksztatcenia 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o

grubosci 150 mm.

Na kazde 25 zasuw przypada jeden klucz "teowy", ktdry dostarczony zostanie wraz z zasuwami. Nalezy
dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do
ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetia¢ warunki wytrzymatosciowe przewoddw, z ktérymi
beda wspétpracowac. Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegdtowe nie
zawiera innych wytycznych).
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—Przepustnice

Zawory zwrotne, jesli bedg wymagane, wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa kotnierze.
Nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne z pojedynczym zamknigciem i ze zdolnoScig szybkiego reagowania.
Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybkos¢ zatrzaskiwania sie zamkniecia.
Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o ile inaczej nie
zostanie wskazane w dokumentacii.

Zawory muszg by¢ zaopatrzone w pokrywy umozliwiajace peten dostep w celach serwisowych. i bedg
posiadaty w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich kurkami odpowietrzajacymi. Zawory
0 $rednicy powyzej 350 mm zostanie wyposazony w stopki.

Zawory muszg posiada¢ takg sama klase odpornosci na cisnienie jak instalacja, na ktorej zostang
zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje zostang wyposazone w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegdtowe nie
zawierajg innych wytycznych).

—Przelewy i zastawki

Wszystkie nowe przelewy i zastawki, jesli bedg wymagane, majg by¢ dostosowane do obecnie posiadanych
we wszystkich elementach, szczegdlnie takich jak: zardwno system otwierania/ zamykania, sposob
doszczelnienia, ksztatt, wyglad, wykonanie materiatowe, itp.

—Pomosty technologiczne
Wymagania dla pomostow:
— konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiatow na korozje - stal nierdzewna min. 0H18N9,
— kraty pomostowe z materiatéw na korozje, o nosnosci umozliwiajacej transport wozkiem kotowym
zainstalowanych urzadzen.

C.XIL.6. Kontrola jakosci.

C.XIl.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.I1.

C.XIL7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem instalacji, obiektéw oraz urzadzer technologicznych
realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sq rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych
rob6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena
wykonania robot zwigzanych z wykonaniem i montazem instalacji, obiektéw oraz urzadzen technologicznych
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg harmonogramu rzeczowo-finansowego i bedzie
podlegata korektom zgodnie z kontraktem. Dla rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem instalacji,
obiektow oraz urzadzen technologicznych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

C.XII.8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.1I.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét .

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

C.XIl.8.1 Odbidr koncowy.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktdry polega na sprawdzeniu:
a) poprawnosci zainstalowania urzadzen;

kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;

poprawnosci dziafania urzadzen;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupemienia;

kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;

kompletno$ci protokotdw czesciowych.

D O O T
_—=—_—=

—h
R

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jako$ci woudowanych materiatow;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robot;
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
) instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;

inwentaryzacje geodezyjng sieci i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez

uprawniong jednostke geodezyjng

j) skuteczno$¢ dziatania,

k) wyniki z rozruchu i préby eksploatacyjnej,

) osiggniecie efektéw oczyszczania Sciekdw,

m) oddziatywanie obiektu na srodowisko Wykonawca bedzie uzgadniat z Inspektorem Nadzoru terminy

dostawy wszystkich urzadzen.
Urzadzenia winny by¢ dostarczone na oczyszczalnie bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia
zdemontowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrétszym terminie usuniete z terenu oczyszczalni.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$
usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

- —h
Se=eaco

=

C.XIL9. Podstawa ptatnosci.

C.XI.9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem i montazem
instalaciji, obiektéw oraz urzadzen technologicznych. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktore;
rozliczenie wymaga wykonania instalacji, obiektow oraz zamontowania urzadzen technologicznych oraz
wykonania innych robot zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg wskazang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

C.XI1.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.
Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z dostawg i montazem urzadzer i instalacji technologicznych w
kontrakcie obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) _ prace geotechniczne

¢) badania laboratoryjne robdt, materiatow i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,
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d) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt,

e) zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f)  ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

g) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie,

h) roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, tymczasowych rurociggdw, pompowania $ciekéw i osadéw, tymczasowych
przej$¢, zabezpieczen itp.

i) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robdt,

j) przygotowanie urzadzen do montazu,

k) montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, wyposazeniem, modutami i przytaczami
technologicznymi,

[) montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

m) przygotowanie i uruchomienie urzadzenia,

n) szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

0) préby szczelnosci zbiornikéw i instalacii,

p) zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

q) proby szczelnosci odcinkéw,

r) oznakowanie trasy instalacji i rurociggu,

s) oznakowanie armatury,
t) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
u) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.XI1.10. Przepisy zwigzane.

—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
— Instrukcje i zalecenia producentdw,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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C.XlIl. ROZRUCH INSTALACJI

C.XIIL.1. Wstep.

C.XIll.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie rozruchu modernizowanych instalacji dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej
oczyszczalni sciekéw w Borku Strzelinskim”,

C.XIIl.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.XIlIl.1.3 Zakres robot .

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny wszystkich obiektow
oczyszczalni.

1. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,na sucho".

2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu $ciekéw przez wszystkie
obiekty i instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelnosci oraz sprawdzenie pracy urzadzen
przy ,obcigzeniu" wodg (lub oczyszczonymi Sciekami) w tym sprawdzenie ich parametréw technicznych, np.:
wydajnosci pomp.

3. Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu technologicznego
poprzez wpuszczenie $ciekow do instalacji podlegajacych modernizacii tj. instalacji ptukania skratek i piasku,
osadnikow wstepnych i instalacji higienizacji osadu

4. Wykonawca opracuje projekt rozruchu oraz kompletng dokumentacje rozruchowa niezbedng w
procesie przekazywania obiektu do eksploatacji.

5. Czas rozruchu instalacji wynosi min. 2 tygodnie.

7. Wykonawca pokrywa koszt materiatow eksploatacyjnych ( np. smaréw i olejow ) i przegladéw w trakcie
rozruchu.

C.XIIl.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Rozruch (Eksploatacja Prébna) - zespét nastepujacych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganych efektéw ( odpowiedniego uwodnienia i sktadu skratek i piasku, spetnienia wymagan
stawianych dla zgarniacza osaddw wstepnych, higienizacji osadéw) oraz przygotowania formalnego obiektu
do przekazania do eksploatacji i uzytkowania

Instrukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace zasady
eksploatacji oczyszczalni Sciekdw jako kompletnego obiektu.

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy w
zakresie wymogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach
awaryjnych itp.

Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikow i operatoréw obiektu z zasadami
dziafania, funkcjonowania i pracy obiektow/ciggdw technologicznych oczyszczalni w aspekcie
techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz
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Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w branzach:
technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan
procesowych, $rodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i Kkorelacje parametréw
technologicznych.

Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami i
opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych obiektéw oczyszczalni do
eksploatacji.

Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania - uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii kompetentnych
organdw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowac, pomiardw i badan) koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, zgodnie z wymogami obowigzujacego
prawa.

Zgodnos¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych
parametrow techniczno-technologicznych maszyn i urzadzer wykonana w odniesieniu do projektowanych i
wymaganych wartosci na podstawie badan i pomiardw przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami
Szczegbtowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola dziafania).

Wymagany sktad sciekéw oczyszczonych - skiad $ciekow odprowadzanych do odbiornika spetniajacy
w kazdym punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Aplikacii.

Proba Eksploatacyjna - okres nastepujacy po zakonczeniu rozruchu, w ktdrym osiagniety, wymagany
sktad Sciekow oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu
dostepnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i $rodkéw technologicznych, z
zachowaniem wszelkich warunkéw dopuszczalnego oddziatywania obiektu na Srodowisko.

C.XIll.2. Materiat.

Wykonanie préby rozruchowej wigze sie z gtéwnie z wykorzystaniem materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do wykonania zakresu robdt objetych niniejszym WWIORB. Podstawowg liste materiatow
eksploatacyjnych tworza;

* woda wodociggowa,

* urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych

* media niezbedne do funkcjonowania przebudowanych obiektéw i urzadzen oczyszczalni,

* chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania $ciekow i
gospodarki osadowej w zakresie przebudowanych obiektow i urzadzen,

* chemikalia/Srodki konieczne do przygotowania warunkdéw wyjsciowych dla badar kontrolnych
urzadzen i systeméw oczyszczalni,

* materiaty eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujaca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen,

* Dbiurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie z zatozeniami ,
zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentdw.

UWAGA:

W przypadku chemikaliow i odczynnikdw wymaga sie od Wykonawcy dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
kompletnych kart produktu chemicznego zawierajacych opis budowy, wtadciwosci fizyko-chemiczne, opis
oddziatywania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody
neutralizacji i sposobu postepowania w przypadku awarii oraz kontaktu.

W przypadku zastosowania materiatéw, ktdrych stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych
srodkéw ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami dostarczy komplet wyposazenia
niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiatow.
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Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektow, urzadzen i napeddw oczyszczalni
muszg posiada¢ dokumentacje poswiadczajacg mozliwo$¢ wykorzystania ich w celu, ktéremu majg stuzyé.
Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

C.XIIL.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Dla potrzeb wykonania rob6t w zakresie rozruchu j przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
*  przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne,
* sprzet do pomiardw elektroenergetycznych,
* pompy przenosne o parametrach:
- Wydajnosé¢ Q > 5dm?3/s
- Wysoko$¢ podnoszenia H> 10 mH20,
sprzet do badan szczelno$ci kanatow i przewodow (proby hydrauliczne i pneumatyczne),
sprzet do pracy na wysokosciach do 6m,
przenosne urzadzenia do automatycznego poboru i przechowywania probek,
manometry, ciSnieniomierze,
typowy sprzet do oczyszczania kanalizacji,
waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pradownica,
narzedzia $lusarskie,
wyposazenie laboratoryjne.
W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowaé/zamontowac niezbedny sprzet
eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowe;.

C.XIIL.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Warunki
transportu materiatéw niezbednych do przeprowadzenia rozruchu winny uwzglednia¢ i spetnia¢ wymogi
techniczno-technologiczne:
transport chemikaliow moze by¢ prowadzony $rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu
odpowiednich $rodkdéw ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami
Dla potrzeb wykonania robdt w zakresie rozruchu i Proby Eksploatacyjnej przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacych $rodkow transportu:
w0z asenizacyjny V = min. 3 m3
- samochdd dostawczy o fadowno$ci min. 0,8 t.
C.XIIL.5. Wykonanie robét.

C.XIIL.5.1 Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

C.XIll.5.2 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektow z projektem.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektow i urzadzen z projektem wymaga szczegétowego poznania
samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiardw poszczegdlnych urzadzen, ich usytuowania w planie,
rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa
ustala si¢ na podstawie przegladu i pomiaréw geodezyjnych wszystkich urzadzen oraz prob hydraulicznych
w odniesieniu do zbiornikdw i przewoddw. Kontrola wymiardw i rzednych jest elementem kontroli i odbioru
robot branzowych opisanych w PFU. Kontrola dziafania, jako element sprawdzenia gotowosci oczyszczalni
do przeprowadzenia rozruchu oraz zgodnos$ci dostaw maszyn, urzadzen instalacji i systeméw z
Dokumentacjg Projektowa ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametréw techniczno-technologicznych
systeméw. Niespetnienie wymogow kontroli dziatania przy obserwowanej poprawnosci pracy oczyszczalni
uprawnia Komisje Rozruchowg i Inspektora Nadzoru do zlecenia wykonania dodatkowych testéw i pomiaréw
na koszt Wykonawcy.
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C.XI1l.5.3 Warunki rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia rozruchu.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest:

a)
b)

catkowite zakoniczenie rob6t budowlano-montazowych,

protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego urzadzen),

przedtozenie zaswiadczen, atestow oraz protokotdw préb wg potrzeb zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych.

zabezpieczenie dostaw materiatow, sprzetu i chemikalidw koniecznych do przeprowadzenia rozruchu
opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika projektu
rozruchu

Prace rozruchowe obejmowac bedg nastepujacy zakres dziatan:

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw sterowania,
przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
rownomiernie zwigkszanym obcigzeniem,

regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na celu
uzyskanie uzgodnionych warunkéw technicznych rozruchu jak réwniez optymalizacje pracy
oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektdw oczyszczania Sciekow i przerdbki osadow
Sciekowych,

kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w  trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, okre$lonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych
eksploatacji oczyszczalni,

zaznajomienie przysztej zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika oczyszczalni z podstawowg obstugg
urzadzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego przebudowanych obiektow,
kontrole proceséw oczyszczania $Sciekow pod wzgledem jakoSci i zgodnosci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen,

opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikéw prac
rozruchowych.

Podstawowym warunkiem zakoriczenia rozruchu jest:

dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw pracy
instalacji

dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na srodowisko

uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napedami wigczonymi w uktad AKPiA
utrzymanie sktadu S$ciekéw oczyszczonych, kitéry bedzie stabiny na poziomie zgodnym z
obowigzujacymi przepisami.

C.XIIl.5.4 Warunki szczegotowe prowadzenia rozruchu.

1. Wykonawca przed przystapieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Projekt
Rozruchu oczyszczalni.

2.

Wykonawca jest zobowigzany powota¢ Komisje Rozruchowg zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra

Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji ( Dz. Urz. M.B. i
M.B. Nr 5, poz. 14 ), w sktadzie ktérej winni wchodzi¢:

Kierownik Komisji Rozruchowe;

przedstawiciel Zamawiajacego,

przedstawiciel Wykonawcy,

Technolog posiadajacy wyksztatcenie w zakresie prowadzenia proceséw oczyszczania $ciekdw,
Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektéw zasilanych mocg jak obiekty wchodzace w skfad
oczyszczalni Sciekow.
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3. Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obstuge technologiczna tj. zatrudni¢ min. 3 operatoréw (po 1
na kazdg zmiane) z wyksztatceniem min. zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym oraz obstuge
laboratoryjng rozruchu technologicznego.

4. Wykonawca musi wykona¢ badania $ciekdw surowych i oczyszczonych oraz osadéw w ilosci oraz
zakresie min.:

a)

analizy urednionej probki Sciekow surowych powstatej z pobranych co 1 godz. prébek w ciggu doby
w minimalnym zakresie: zawiesina ogolna, zawiesina gruba, zawiesina tatwoopadajgca, zawiesina
organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogdlny, BZTs. Badania $ciekdw
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800);

analizy urednionej prébki sciekdw oczyszczonych powstatej z pobranych co 1 godz. probek w ciggu
doby w usrednionych prébach dobowych w minimalnym zakresie: zawiesina ogéina, BZTs, zwigzki
azotowe, fosfor ogéiny.

badania piasku (min. 3 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralnej, CWO;.

badania skratek (min. 3 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej, CWO, ciepto spalania, zawarto$¢ substancji niebiodegradowalnych i
biodegradowalnych;

badania osadéw po higienizaciji (min. 3 proby) w minimalnym zakresie: zawarto$¢ bakterii z rodzaju
Salmonella oraz tacznej liczby zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara
sp. w 1 kg suchej masy.

Badania $ciekow wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).

Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji wraz z
instrukcjg BHP i P.POZ, instrukcije techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacii.

C.XIlIl.5.5 Dokumentacija rozruchowa.

Projekt rozruchu

Projekt rozruchu powinien zawiera¢ minimum:

Okreslenie sktadu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowigzkéw

Opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatéw, planowane zapotrzebowanie mediow
Opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacii

Opis podziatu prac rozruchowych

Uszczegotowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Szczegbtowy zakres kontroli analitycznej

Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu

Program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i
Proby Eksploatacyjnej

Program szkolenia ogdlnego i stanowiskowego,

Koncepcje oznakowania obiektéw, napeddw i instalacii,

Wzory dokumentdw,

Harmonogram rozruchu.

Dziennik rozruchu
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Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do dnia
przekazania oczyszczalni Zamawiajgcemu W dzienniki nalezy opisywac:
a) Date wpisu

b) Opis warunkoéw atmosferycznych

Sktad Sciekéw doprowadzanych

Sktad Sciekéw w weztach rozruchowych

Opis dziatan rozruchowych

Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne

Docelowe parametry techniczno-technologiczne

Stan zaawansowania prac wykonczeniowych

Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
j)  Wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,
k) Wyniki kontroli analitycznej,

) Uwagii zalecenia.

SO > 00 o 0
S— N N S

_.
~

Dokumenty ze szkolenia personelu

Dokument powinien zawierac:
a) Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z instrukcjg stanowiskowg (podac¢ nazwe stanowiska),
b) OSwiadczenie pracownika o zapoznaniu sie¢ z dokumentacjg techniczno - ruchowa kazdego
urzadzenia,
c) Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia technologicznego,
d) Os$wiadczenie pracownika o przejéciu szkolenia BHP i p.POZ.

Instrukcje stanowiskowe

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiescic:
a) Charakterystyke stanowiska pracy
) Wykaz napeddw i punktow nastawczych
) Opis warunkdw eksploataciji biezace;
) Zestawienie typowych probleméw eksploatacyjnych
e) Opis postepowania podczas awarii
f) Zalecenia BHP i p.poz
Instrukcje stanowiskowe nalezy wykona¢ w formie np. laminowanych tablic zamocowanych na stanowisku
pracy. Drugi komplet nalezy przekaza¢ w formie papierowej Zamawiajacemu.

Instrukcja eksploatacji (dotyczy obiektdw przebudowywanych)

W instrukcji nalezy zamiescic:

a) Opis ogolnych warunkéw techniczno-technologicznych oczyszczalni

b) Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkéw pracy zaktadu
c¢) Charakterystyke stanowisk pracy

d) Opis warunkdw eksploataciji biezacej
€)
f

Opis ustawien napedow i punktdw nastawczych

Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych

g) Opis postepowania podczas awarii

h) Charakterystyke przegladdw technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzadzen i systemow
) Zalecenia BHP i p.poz

j) Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska

k) Wykaz materiatéw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,w ruchu"
) Karty zwigzkéw chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, sposobu
magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem $rodkdw ochrony indywidualne;

m) Charakterystyke metod okreslajacych sposéb kontroli pracy zaktadu/oczyszczalni,

n) Czes¢ rysunkowa; schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

=

Instrukcja BHP i p. poz
Instrukcja BHP musi zawiera¢ gtowne dziaty:
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Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikdw oczyszczalni,
Obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,

Szkolenie w dziedzinie BHP,

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikdw,

Wypadki przy pracy,

Narzedzia pracy,

g) Odziez robocza i ochronna,
h) Sprzet ochrony indywidualnej,

) Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

j) Szczegbtowe wytyczne BHP przy obstudze obiektéw oczyszczalni,
k) Wykonywanie prac,

) Wykaz stanowisk obstugowych oczyszczalni Sciekdw,

m) Zagrozenia wystepujace na poszczegdlnych obiektach,

n) Zasady ochrony p.poz na oczyszczalni i kazdym stanowisku pracy,
0) tacznose,

p) Wykaz obowigzujacych przepisow.

Materiatem wyj$ciowym do opracowania instrukcji wymogow ochrony p.pozarowej jest protokét z
posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrozen (zatacznik do instrukcj).

Sprawozdanie z rozruchu

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawi¢ ustalone w trakcie rozruchu parametry:

a)

przeptywy charakterystycznych doptywéw $ciekow do oczyszczalni,

b) stezenie zanieczyszczen w Sciekach doptywajacych do oczyszczalni wykonane na podstawie

wynikéw badan w zakresie wskaznikdw: zawiesina ogdlna, zawiesina tatwoopadajaca, zawiesina
gruba, zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogéiny, BZTs,
stezenie zanieczyszczen w Sciekach w weztach rozruchowych: (za wpuszczeniem odciekdw z
ptukania skratek, a przed piaskownikiem, za piaskownikem a przed osadnikiem wstepnym, za
osadnikiem wstepnym) na podstawie wykonanych badan w zakresie wskaznikéw: zawiesina
ogdlna, zawiesina gruba, zawiesina fatwoopadajaca, zawiesina organiczna, zawiesina
nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogdlny, BZTs,

charakterystyke odpaddéw wytwarzanych na oczyszczalni wykonang na podstawie wykonanych
analiz (skratek, piasku) w zakresie wskaznikow: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy organicznej,
catkowity ~wegiel organiczny CWO oraz ciepto spalania, zawarto$¢ substancii
niebiodegradowalnych i biodegradowalnych w skratkach oraz osadéw w zakresie: zawarto$¢
bakterii z rodzaju Salmonella oraz facznej liczby zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp.,
Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy.

charakterystyke parametrow technologicznych, w tym:

czas przeptywu $ciekéw przez piaskowniki

czas przeptywu $ciekow przez osadnik wstepny,

zuzycie i dawka popiotéw do higienizacji osaddéw.

Raport porealizacyjny

Raport porealizacyjny powinien by¢ wykonany w oparciu o:

a)
b)

wykonane badania i pomiary
Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska .

Celem tego opracowania jest wykazanie, ze przyjete rozwigzania techniczne gwarantujg uzyskanie
zakfadanych w PFU parametrow, zwtaszcza w zakresie powstajacych podczas oczyszczania odpaddow.

C.XIIl.6. Kontrola jakosci.
C.XIIl.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t ( w tym kontroli analitycznej ) w
trybie punktu CI.,CII.

C.XII1.6.2 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.
Kontrole robdt objetych niniejsza specyfikacjg prowadzi Inspektor Nadzoru i Kierownik Komisji Rozruchowe;.
Zakres kontroli obejmowac bedzie:

*  Poprawnos$¢ procedury powotania Komisji Rozruchowej

»  Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia modernizowanych obiektéw oczyszczalni do rozruchu

*  Akceptacje Harmonogramu rozruchu

*  Kontrole wynikéw pomiaréw i badan dziatania systeméw

» Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacii

oczyszczalni
*  Kontrole programéw szkolen

Kontrole oznakowania

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowej
Kontrole poprawnosci poboru i oznaczen prdb analitycznych

Kontrole osiggniecia wymaganych parametréw powstajacych odpaddéw

»  Kontrole wypetnienia obowigzku przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow

C.XIII.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania, realizowane
w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robot nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robdt bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

C.XIII.8. Odbior robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.1I.

C.XIIl.8.1 Szczeg6towe wymagania.
Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie:
a) poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
b) kompletnosci analiz kontrolnych,
c) zgodno$ci parametréw dostarczonego sprzetu,
d) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,
) poprawnosci i kompletnosci przygotowania przebudowanych obiektdw oczyszczalni do
przekazania do eksploataciji i uzytkowania,
f)  poprawnos$ci i kompletno$ci analizy porealizacyjnej,
g) poprawnosci i kompletnosci zabezpieczen p.poz, wyposazenia BHP i oznakowania obiektow,
h) poprawno$ci dziatania systemu AKPiA i poboru mocy przez urzadzenia elektryczne,
i) kompetentnosci szkolen i badan lekarskich robotnikdw i operatoréw.

UWAGA:

Kontrola dziatania urzadzen i systemdw oraz badanie szczelno$ci nie jest elementem kontroli prac objetych
niniejszymi WWiORB, a dotyczy prac budowlano-montazowych wykonywanych przed przystgpieniem do
rozruchu. Pozytywny wynik kontroli dziatania i szczelno$ci jest warunkiem koniecznym rozpoczecia rozruchu.
Kontrola dziatania i szczelno$ci, jezeli jest to mozliwe, moze by¢ prowadzona sukcesywnie, w catym okresie
realizacji Kontraktu. Inspektor Nadzoru moze jednak wymagac powtérzenia wybranych badan kontrolnych
przed rozpoczeciem rozruchu.

e

C.XIII.9. Podstawa ptatnosci.
C.XIII.9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.
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Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania. Cena wykonania tych robét ma by¢é na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg pokazang w harmonogramie rzeczowo- finansowym,
ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdt oraz innych obowigzkéw wynikajgcych w tym
zakresie z Kontraktu.

Ptatno8¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.XIlI1.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuije :

Przygotowanie programu szkolenia

Przygotowanie materiatéw szkoleniowych

Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu

Wynagrodzenia osob prowadzacych szkolenie

Koszty zakupu materiatow

Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikdw skierowanych do eksploatacji i Nadzoru
oczyszczalni.

Cena wyposazenia oczyszczalni w sprzet rozliczana w komplecie obejmuje :

Przygotowanie listy niezbednego sprzetu

Zakup i dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowe;
Montaz sprzetu

Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaty itp.)
Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwaciji sprzetu

Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie dokumentéw.

Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuije :

Przygotowanie przebudowanych obiektdw oczyszczalni do rozruchu

Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do rozruchu

Wynagrodzenia zewnetrznych cztonkdéw Komisji Rozruchowej

Koszty zakupu chemikalidw i innych materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu

Koszty badan analitycznych

Koszty tacznosci telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowej

Koszty materiatéw biurowych

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikow bioracych udziat w rozruchu.

Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w komplecie

obejmuje :

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatow wyjsciowych do opracowania dokumentacii

Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do
eksploatacii

Koszty zatwierdzenia dokumentaciji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych

Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektroniczne;

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacii i uzytkowania j) Analizy

porealizacyjne.
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Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuie :

— Przygotowanie planu/programu oznakowania

— Zakup materiatéw niezbednych do wykonania i montazu oznakowania
— Wykonanie oznakowania

— Montaz oznakowania.

C.XII1.10. Przepisy zwigzane.
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach ciekéw (Dz.U. nr 96, poz. 438).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
2117);

Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 .

Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw
Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 799);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie

wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.XIV. ROBOTY DROGOWE
C.XIV.1 Wstep

C.XIV.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego ptyt chodnikowych w
ramach rozbudowy i przebudowy istniejacej oczyszczalni sciekow w Borku Strzelinskim.

C.XIV.1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie C.XIV.1.1.

C.XIV.1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem:
- drdg i placow manewrowych z warstwy $cieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego wg PN-S96025:2000 i
obejmujg wykonanie:

e warstwy wigzacej grub. 3 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm,

e warstwy Scieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm ,
- chodnikéw na terenie oczyszczalni $ciekow.

C.XIV.1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okre$lonym skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rwnomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepnos$ci do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. C.XIV 1.4.

C.XIV.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. C.XIV 1.5.

C.XIV.2. Materiaty

C.XIV.2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci
,Wymagania ogdine”.

C.XIV.2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [5].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy
1i2.

C.XIV.2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetiajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [8]
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dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].
C.XIV.2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
C.XIV.2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetiajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6].
C.X1V.2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w
WT.EmA-94 [12].

C.XIV.3. SPRZET

C.XIV.3.1. Ogd6ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt. C.XIV 3.

C.XIV.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytwdrmni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcdw lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gfadkich,
— walcéw ogumionych,
— samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

C.XIV.4. TRANSPORT
C.XIV.4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A ,Wymagania ogdlne” pkt. C.XIV 4.
C.XIV.4.2. Transport materiatdw
C.XIV.4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

C.XIV.4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

C.XIV.4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

C.X1V.4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termosdw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.
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C.XIV.5. WYKONANIE ROBOT
C.XIV.5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci A ,Wymagania ogdlne” pkt. C.XIV 5.

C.XIV.5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacii projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i
prébki materiatow pobrane w obecnos$ci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okre$leniu jej wtadciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieSci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

C.XIV.5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek | KR 1-2 | KR 3-6
sita, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ 0/16 lub|0/8 Ilub
asfaltu 0/20 0/12,8 10/6,3 0/20 0/20" 0/16 0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 83+100 [100 80+100 [67=100 (100
12,8 66+93  [85=100 67+85 [52=80 [83+100 100
9,6 61+88  [70=100 60+74 |40=67 [70+88 75+100
3,0 53+83 6294 (100 54+67 [30=50 [61+78 68+-89
6,3 48+79  |p6=87 [82+100 [48+60 [22=40 [56+70 57+75
4,0 40+70 |45=76 60+100 [40+50 [21=+37 [43+58 48+60
2,0 3060 [35+64 {40+70 [28=38 [R1+36 [30+42 35+48
(zawarto$¢
frakcji  gryso-(40+70) |(36+65) |(30+60) |62+72) |64+79) |58+70) (52+64)
wej)

0,85 22+46 2650 [P7+52 [20+28 [20+35 |18+28 25+36
0,42 1736 2039 P1+40 [13+20 (1730 [12+20 18+27
0,30 15631 [17+33  [17+34 [11+18 (1528 [10+18 16+23

0,18 11+22  [13+24 [13+25 [7+12 14+23  [9+14 12+17
0,15 10+21  [12+22 [12+22 [|6+11 11+22  [8+12 11+15
0,075  6+9 7+11 8+12 5+7 10+15 629 7+9
Orientacyjna
zawartosc¢

asfaltu w mie-|5,0+6,5 [5,0+6,5 |55%6,8 |4,5+5,6 |4,3+5,4 |4,8+6,0 4,8+6,5
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
1) mieszanka 0 uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego
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C.XIV.5.2.2. Warstwa wiazaca.

wzmacniajacej

prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. 1+6.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i
rysunkach 8+13. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla;

z betonu asfaltowego przedstawiono na

Wykonana warstwa wigzaca, wyrownawcza z betonu asfaltowego powinna spetia¢é wymagania
podane w tablicy 6 Ip. 7+9.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modut sztywnosci petzania ), MPa | nie wymaga sie | 2 14,0
3 Stabilno$¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN 2 5,52 210,09
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,0=5,0 2,0=4,5
5 Wolna przestrzen w prébkach
Marshalla, % v/v 1,5+4,5 2,0+4,0
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w
prébkach Marshalla, % 75,0+90,0 78,0+86,0
7 Grubos¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm 1,5+4,0
-0/6,3 2,0+4,0
- 0/8 3,5+5,0 3,5+5,0
-0/12,8 4,0+5,0 4,0+5,0
-0/16 5,070 5,0+7,0
- 0/20
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % | 2 98,0 2 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,5+5,0 2,0+5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen
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Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. |Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 | Modut sztywnosci petzania ), MPa | nie wymaga sie 2 16,0
3 |Stabinos¢ wg Marshalla w|2 8,0
temperaturze 60° C, kN 2 6,02 2 11,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w
temp. 60° C, mm 2,0=5,0 1,5+4,0
5 | Wolna przestrzen w probkach
Marshalla, zageszczonych 2x75 4,5+8,0 45+8,0

uderzen, % viv

6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w
probce Marshalla, % 65,0+80,0 2 75,0

7 | Grubos$¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:

cm
-0/12,8 3,5+5,0
- 0/16 4,0+6,0 4,0+6,0
- 0/20 6,0=8,0 6,0=8,0
- 0/25 - 7,0:10,0
8 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % | 2 98,0 2 98,0
9 | Wolna przestrzen w warstwie, viv |5,0+9,0 5,0+9,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

2) dla warstwy wyréwnawczej

C.XIV.5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptq. Dopuszcza si¢ dozowanie objetoSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania skfadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:
-dla D 50 1450 C +165°C
-dlaD 70 140°C +160°C
-dla D 100 1350 C +160°C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskafa wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
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-zD50 1400C +170°C
-zD70 1350 C +165°C
-zD 100 1300 C +160°C
- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

C.XIV.5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podfoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [Drogiiplace Podfoze pod warstwe
Scieralng wigzacq

1 Drogi klasy I, Il 11l 6 9

2 | Drogiklasy IViV 9 12

3 [Drogi klasy VI'i VIl oraz place i parkingi |12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane iloci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. |Podloze do wykonania warstwy z|llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego  kg/m?

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7 -1,0

2 | Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 05-0,7
3 |Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem 0,3-05
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;
powierzchni 0,2-0,5

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajacym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

C.XIV.5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu

Lp. |Potaczenie nowych warstw uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza |0,3-0,5
lub wzmacniajaca

3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1-0,3

4 | Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosci 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy ilosci 0,2 + 0,5 kg/m? emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.

C.XIV.5.6. Warunki przystapienia do robodt

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

C.XIV.5.7. Zardb prébny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prébny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodno$ci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke
mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawarto$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zardb
probny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance
okre$la sie wykonujac ekstrakcje.

C.XIV.5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu_asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w ukfad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt C.XIV 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 1350 C,
- dla asfaltu D 70 1250 C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaC od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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C.XIV.5.9 Nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych.

Podtoze

Podioze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowiC grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢  jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

C.XIV.5.10.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe stanowi kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

C.XIV.5.11.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 Iub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

C.XIV.5.12.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac grys kamienny, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

C.XIV.5.13.Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych

Ptyty uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Piyty
nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych ptyt przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ptyt chodnikowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

C.XIV.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

C.XIV.6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci A ,Wymagania ogdlne” pkt C.XIV 6.

C.XIV.6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

C.X1V.6.3. Badania w czasie robét
C.X1V.6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;
podano w tablicy 11.
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Tablica 11. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
' dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej | 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwdrni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Witasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor ciggty
7 Temperatura mieszanki | kazdy pojazd przy zatadunku i w
mineralno-asfaltowej czasie wbudowywania
8 Wyglad mieszanki | jw.
mineralno-asfaltowej
9 Wiasciwosci  probek  mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w |jeden raz dziennie
wytworni

C.XIV.6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;j.

C.XIV.6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10.

C.XIV.6.3.4. Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtadciwo$ci asfaltu, zgodnie z pkt C.XIV 2.2.
C.XIV.6.3.5. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetiacza nalezy okresli¢ wiasciwo$ci wypetniacza, zgodnie z pkt
C.XIV2.4.

C.XIV.6.3.6. Badanie wtasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. C.XIV 2.5.
C.XIV.6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjneji ST.

C.X1V.6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

C.XIV.6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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C.XIV.6.3.10. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

C.XIV.6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego
C.XIV.6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

C.XIV.6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$C warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg = 5 cm. Szeroko$C warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

C.XIV.6.4.3. Réwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9]
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwno$¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

4 Rzedne wysoko$ciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

5 Uksztattowanie osi w planie | dokumentacji budowy

6 Grubos¢ wykonywanej | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
warstwy
Ztacza podtuzne i poprzeczne | cata dtugosé ztacza

8 Krawedz, obramowanie | cata dtugos¢
warstwy

9 Wyglad warstwy ocena ciagta

10 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000

m
11 Wolna przestrzen w warstwie | jw.
12 | Grubo$¢ warstwy jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwno$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogiiplace Warstwa Warstwa
Scieralna wigzaca
Drogi klasy |, Il, 11l 4 6
2 Drogi klasy IV iV 6 9
3 Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 9 12
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C.XIV.6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

C.XIV.6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 1 cm.
C.XIV.6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 5 cm.
C.XIV.6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

C.XIV.6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

C.X1V.6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

C.XIV.6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

C.XIV.6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;j.

C.XIV.7. OBMIAR ROBOT
C.XIV.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci A ,Wymagania ogoine” pkt. C.XIV 7.

C.XIV.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest :

- m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,

— m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z ptyt chodnikowych.

C.XIV.8. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w czesci A ,Wymagania ogdlne” pkt. C.XIV 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

C.XIV.9. PODSTAWA PLATNOSCI

C.XIV.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci A ,Wymagania ogéine” pkt. C.XIV 9.
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C.X1V.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

liczba jednostek obmiarowych wynosi:

e warstwa wigzaca grub. 3 cm

e warstwa $cieralna grub. 4 cm,
utozenie ptyt chodnikowych .

C.XIV.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1

.PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2.PN-B-11112:1996 ~ Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

3.PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4, PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

Inne dokumenty

10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

1

1.TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

12.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994
13.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoSci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

14.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pefzania pod

obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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C.XV. MIKRONIWELACJA | ZIELEN

C.XV.1. WSTEP
C.XV.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru robét — w
zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekow w Borku Strzelinskim..

C.XV.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

C.XV.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
zagospodarowania terenu i obejmuja;

1. wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego wysokosci siatki 2,0 m na stupkach stalowych
z rur $r.60 mm osadzonych w gruncie i zabetonowanych

2. bramy otwieranej automatycznie i furtki wys.2,0 m szer. wrét 4,50 m i furtki 1,20 m z siatki w
ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

3.rozscielenie ziemi urodzajnej

4.wysadzenie drzew o wys. 0,5 m z palikami zabezpieczajacymi i wykonanie trawnikéw dywanowych

siewem.

C.XV.1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czesci Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

C.XV.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami  uwzglednionymi w pkt.1.6
zawartymi w cze$ci Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

C.XV.2. MATERIALY.
Warunki ogoine stosowania materiatéw podano w pkt.2 czesci A Wymagania Ogdlne niniejsze;
specyfikaciji.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa;:
 pospodtka piaskowo-zwirowa
mieszanka betonowa B10
piasek
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw ,,35”
deski iglaste obrzynane grub.25 mm kLIl
deski iglaste obrzynane grub.38 mm kLIl

Projektowane drzewa i krzewy:

- drzewa i krzewy iglaste
1. Pinus nigra — Sosna czarna
2. Juniperus horizontalis — Jatowiec ptozacy
3. Pinus Silvestris — Sosna zwyczajna

- drzewa i krzewy lisciaste
Symphoricarpos Duhamel — Snieguliczka
Sambucus nigra — Bez czamny

NN —
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3. Betula-Brzoza
4. Tilia cordata Mill. — Lipa drobnolistna

C.XV 3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaci.
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru,przeznaczonego do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ sprzetu:
« Spycharka gasiennicowa 74kW (100KM)
o réwniarka samojezdna 74kW (100KM)
esamochdd skrzyniowy do 5t

C.XV 4. Transport
Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania Ogodlne”.

C.XV 5. Wykonanie robét

C.XV 5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

C.XV 5.2. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z robotami w zakresie wykonania zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekdw
w Borku Strzelinskim obejmuja;

1. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek

2. ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na stupkach stalowych z rur $r.60 mm osadzonych

W gruncie i zabetonowanych
3. bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrét 4,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

4.rozscielenie ziemi urodzajne;

5. zasadzenie drzew i wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
Zielen
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych sg ~ nastepujace:
- teren musi byC€ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do terenu
pierwotnego przed robotami o 10 cm
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozsécielona rowng warstwa i starannie wyréwnana,
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Zaktada si¢ dowiezienie ziemi urodzajnej. Humus nalezy rozscieli¢ na catym terenie pompowni facznie z
nasypem zbiornika ( poza placami utwardzonymi )
Humus nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Po wyréwnaniu powierzchni skarp i terenu rozécielic
warstwe humusu grubo$ci 10 cm., ktérg nalezy zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych
powierzchni rownomiernie wysiaC uniwersalng mieszanke traw w ilosci 40 kg na hektar. Uwatowac
powierzchnie obsiana trawg i podla¢ woda. Przeprowadzi¢ pielegnacje powierzchni obsianej.
Ogrodzenie.
Dla catego terenu wykonac¢ ogrodzenie panelowe ocynkowane na stupkach stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia
2,00 m.
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W ogrodzeniu zamontowac brame o szer. 4,50 m otwierang automatycznie i furtke stalowg o szerokosci 1,20
m. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegGtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ roboty ogéinobudowlane.

Oczko wodne.

Wykona¢ oczko wodne o powierzchni lustra wody min. 100 m2 o gtebokosci < 1,0 m . Zasilanie z kolektora
sciekdw oczyszczonych , przelew do pompowni $ciekéw oczyszczonych lll-go stopnia.

C.XV 6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej — specyfikacii.
Kontrola jakosci robét polega na :
- kontroli jakosci materiatow
- kontroli wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- kontroli zgodnosci z instrukcjami producentéw materiatow pod wzgledem jako$ci materiatow,
zachowania rezimow technologicznych,kompletno$ci wykonania.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy .

C.XV 7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci p.n. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
C.XV 7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot jest:

1. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

-[m3]
2. ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na stupkach stalowych z rur $r.60 mm
osadzonych gruncie i zabetonowanych -[m]
3. bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrét 3,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm. -[kpl]
4. rozScielenie ziemi urodzajnej -[m3]
5. zasadzenie drzew -[szt]
6.wykonanie trawnikéw dywanowych siewem -[m?]

C.XV 8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci A Wymagania ogoine.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione wg zasad podanych w normach i niniejszej specyfikacii.

C.XV 9.Podstawa ptatnosci
C.XV 9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci A wymagania ogdlne
C.XV 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuije:

« usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

« usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocq spycharek dodatek
za kazde 5 cm ponad 15 cm

 ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na stupkach stalowych z rur $r.60 mm
osadzonych gruncie i zabetonowanych
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bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrét 3,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach
stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.
roz$cielenie ziemi urodzajnej

zasadzenie drzew

wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

C.XV 10.Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

1. Przepisy BHP zwigzane z montazem i wykonaniem urzadzen elementéw zagospodarowania terenu.
2. PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

3. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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CZESC INFORMACYJNA

D. CZESC INFORMACYJNA.

D.l. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

D.ll. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na cele
budowlane. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane (przygotowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24
lipca 2015 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji 0 pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1146 z p6zn. zm.)) zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu umowy.

D.lIl. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami,
specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen i prawem obowigzujacym na terenie Rzeczpospolitej Polskie.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono
podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Dyrektywy Unii Europejskiej

. Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego
przez niektdre substancje niebezpieczne odprowadzane do srodowiska wodnego Wspdinoty;
. Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych;

. Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wéd
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej.

Ustawy i Rozporzadzenia

 Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04. nr 92 poz. 880. z pézn. zm.);
+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.);

« Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. 05.239.2019);

+  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity Dz.U.
06.123.858.);

« Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 06.156.1118);
+ Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. 03. 207, poz. 2016 j.t. z pdzn. zmianami)
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektdrych ustaw w zwigzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 04. nr 96, poz. 959),

Ustawa dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.05.236.2008
j-t.z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. 04. nr 121, poz. 1266 j.t. z
pozn. zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 05. nr 228, poz. 1947 j.t. z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80,
poz. 717 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 nr 11, poz.
84 j.t. z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 j.t. z pdzn.
zmianami.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz.
1163);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 26 czerwca 2000 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991) w zakresie
wymogow posiadania certyfikatu ministra wtasciwego do spraw rolnictwa,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2007r., nr 228,
p0z.1685),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (Dz. U. 04. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska
jako catosci (Dz. U. 02. nr 122, poz. 1055),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standarddéw jakosci ziemi (Dz. U. 02. nr 165, poz. 1359),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdw niektdrych substancji w powietrzu oraz
margineséw toleranciji dla dopuszczalnych poziomdéw niektorych substancji (Dz. U. 02. nr 87, poz.
796),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny pozioméw substancii
w powietrzu (Dz. U. 02. nr 87, poz. 798),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 03. nr 01, poz. 12),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. 04. nr 283, poz.2842),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie substancji stwarzajacych
szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska (Dz. U. 03. nr 217, poz. 2141),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd
wrazliwych na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych (Dz. U. 02. nr 241, poz. 2093),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ programy dziatari majacych na celu ograniczenie odptywu azotu ze zrddet
rolniczych (Dz. U. 03. nr 4, poz. 44),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong
do spozycia (Dz. U. 02. nr 204, poz. 1728),

Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie $rédiagdowych waod
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasnos¢ publiczng (Dz. U. 03. nr 16, poz. 149),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 02. nr 8, poz. 70),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 06. nr 136, poz. 964),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
01. nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajéw odpaddw innych
niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz.U. Nr 18, poz. 176) w zakresie mozliwosci termicznego przeksztatcania
komunalnych osaddw Sciekowych miedzy innymi w takich instalacjach, jak piece cementowe, piece
wapiennicze, kotty energetyczne i przemystowe, piece do wypalania cegty,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339 z p6zno zm.) w
zakresie wymagan dotyczacych spalania osaddéw $ciekowych i sposobow postepowania z
powstatymi odpadami,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20.12.2005 r. w sprawie opfat za korzystanie ze Srodowiska
(Dz. U.05, Nr260, poz. 2176z pdzno zm.) w zakresie optat za umieszczanie na sktadowisku skratek,
zawarto$ci piaskownikéw, komunalnych osadow $ciekowych,

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 60 poz. 615) w zakresie wymogow,
jakie musi spetnia¢ kompost wprowadzany do obrotu,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw oraz stezen
substancji, ktdre powoduija, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. 02. nr 55, poz. 498),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych (Dz. U. 02. nr 134, poz. 1140),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkéw
wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 02. nr 188, poz. 1576),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substanciji i preparatéw chemicznych (Dz. U. 03. nr 171, poz. 1666 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzeSnia 2005r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. 05. nr 201, poz. 1674 zat.),
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lenictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U, 1997 r, nr 21, poz. | 11 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, p0z.690 z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzeniu sciekdw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984),

Rozporzadzenie MPIiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.97.129.844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekdw (Dz. U. 93. nr 96. poz. 438),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93. nr 96. poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.
1126).

Rozporzadzenie MGPIB z dn. 27.01.1994 roku w sprawie bhp przy stosowaniu srodkdéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U.94.21.73);

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U.98.79.513),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826),

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.(Dz.U.03.113.1 75),

Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
04. nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegdtowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych , ruchu i eksploatacii sieci (Dz. U.
Nr 2/2005 poz. 6)

Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakos$ciowe zasilania odbiorcéw z publicznych sieci
rozdzielczych

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .
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Projektowanie i budowa:

Przepisy Techniczno-Budowlane dla Praktykéw. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny
pazdziernik 2007 r.

Sieci, instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu powyzej 1 kV. Wydawnictwo Verlag
Dashofer. Stan prawny kwiecien 2007 r.

Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik inzyniera Elektryka. Obliczanie. Projektowanie.
Montaz. Eksploatacja. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny sierpien 2007 r.

Miesiecznik Stowarzyszenia Elektrykow Polskich INPE. Informacja o Normach i Przepisach
Elektrycznych

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydawnictwo Przemystowe WEMA 1997 r.

Obowiazujace Polskie Normv i Normv wskazane jako zrodto wiedzy technicznej:

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne IDT EN 1886:1998,

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci,
PN-80/M-49060 - Maszyny i urzadzenia. Wejscia, dojscia - wymagania,

PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania,
PN82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen - w budynkach,

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang, PN /Az3, PN-71/B-02380 - O$wietlenie pomieszczen
Swiattem dziennym - wymagania, PN 82/8971-02, PN84/10735 Odbidr kanatéw zgodnie z
PN-53/B-06584 - Budowa kanatéw w wykopach,

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty".

PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

PN-86/B-01802 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia."

PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno".

PN-74/B-24622 ,Roztwdr asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051 -2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania."

PN-88/H-74080/04 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C". PN-64/H-74086 ,Stopnie
zeliwne do studzienek kontrolnych".
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PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe."

PN-72/H-83104 ,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchytki masy".

PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegfa petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 124 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego)

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 4. Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czg$¢
5: Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma;

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki
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PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Normy branzowe

BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki techniczne
wykonania.

BN-62/6738-03 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondéw. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondéw. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

BN-83/8971-06.02 ,Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typdéw O, Os, C, Cs."

BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe."

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Polskie i Europejskie Normv:

PN-1SO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,

PN-1SO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - WyraZzanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych

PN-1SO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,

PN-1SO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czystosci powietrza dotyczacych oceny wtasnosci uzytkowych,

PN- ISO - 8756: 2000 - Jako$¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury,
cisnienia i wilgotnosci,

PN-B-01706/Azl:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),
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PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752- 2: 2000 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogdlne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego,

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego - Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych poziomdéw hatasu,

PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej z zastosowaniem
terminali wyposazonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazowki dotyczace wymagarn stawianych
zadaniu,

PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60)

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen komputerowych i
biurowych,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oS$wietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane

PN-EN- 673:1999 - Szkto w budownictwie - Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta "U" -
metoda obliczeniowa,

PN- B - 03434: 1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN- IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie
-Sprawdzanie odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi,

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - I[EC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.

187



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekdéw w Borku Strzelinskim”

Inne dokumenty:

ISO 4435:1991, Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych."

KB-38.4.3/1/ - 73 Ptyty pokrywowe

DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Material fur
Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.,

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin,

DIN 19580 Korytka odwadniajace dla wdd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych,

Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,
Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP teansport reczny,

Zarz. MBIPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych i
rozbiérkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93.

Katalogi i instrukcje montazu producentéw rur PVC i wyrobdw betonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne
| przemyslowe

Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917
Whpusty uliczne z osadnikiem piasku ( analogia. KB 4-4.12.1(5)) o $rednicy 500 mm

Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $Srednicy 1200 mm i ptyta na studzienng 1440 mm,
witazy przejazdowe zeliwne typu ciezkiego ( do 40 t) Rury o Srednicy 160 mm i 200 mm klasy S
(SDR-34) typu Wawin lub réwnowazne. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 .(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980)

KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | rozdz. 1V, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT, Katalog Techniczny - PIPE
LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacii.

UWAGA:
OBOWIAZUJACA EDYCJA NORM BEDZIE WYDANIE NAJINOWSZE, OPUBLIKOWANE NIE POZNIEJ NIZ 30 DNI
PRZED TERMINEM SKLADANIA OFERT.
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D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych
Inne posiadane informacje i dokumenty - wymienione ponizej, stanowig zataczniki do SIWZ.

1) Decyzje, pozwolenia i inne dokumenty:
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia I0SR.6220.0002.2016 z dnia
01.07.2016 r. wydana przez Wojta Gminy Bordw,
Pozwolenie wodno-prawne decyzja nr 50 z dnia 23.04.2008 r znak 0S.6223-3/08 wydana przez
Starostwo Powiatowe w Ofawie.
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania terenu dla dziatki nr 44/1 w Borku Strzelinskim.
Warunki o zwiekszeniu mocy przytaczeniowej dla oczyszczalni w Borku Strzelinskim.

2) Dokumentacja archiwalna oczyszczalni $ciekdw bedaca w archiwum Zamawiajgcego zostanie
udostepniona wykonawcy na potrzeby projektowania.

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjq zieleni. Ze wzgledu na to, ze projekty budowlane sg jednym z
elementéw zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonac
inwentaryzacje zieleni i uzyskac zgode na ewentualne wycinki. Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem
i zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewow ponosi Wykonawca. Opfaty administracyjne zwigzane z
niezbedng wycinka pokrywa Zamawiajacy. Zobowigzuje sie¢ Wykonawce do takiego zaprojektowania robét,
aby unikna¢ wycinki drzew i krzewow.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzadzehn podziemnych i innych obiektéw niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca w ramach wykonania
dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i
zgody.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegotowo opisane w Czesci opisowej Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas
opracowywania projektu budowlanego.
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