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Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr
zawarta w dniu ............ w Borowie
pomiedzy: Gming Borow z siedzibg .......ccccccoeeeverenennnnns , Zzwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang
przez Wéjta Waldemara Grochowskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Pana.......c.cccccceveierennnee.
- [T ORURROROPPIN , Zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez.........cccceeneene

Stosownie do rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego p.n.
»SANITACJA GMINY BOROW etap Il - budowa kanalizacji sanitarnej w Borowie (zadanie
3B)",

w wyniku ktdérego jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze
zm.), zwang dalej ustawg Pzp,

2. dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzagdzonej i udostepnionej Wykonawcom przez
Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego, obejmujacej w
szczegblnosci specyfikacje istotnych warunkéow zaméwienia, zwanej dalej ,,SIWZ”, wraz z zatgcznikami
do niej, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowej
stanowigcymi integralng cze$¢ SIWZ,

3. oferty Wykonawcy,

strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci Umowa, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie polegajace na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie (dalej: Przedmiot Umowy).

§2
Zakres Robaét

1. Zakres robdt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-cisnieniowej) wraz z
pompowniami Sciekdw i przytgczami do granic posesji w miejscowosci Borow, w tym:
- budowe przepompowni sciekéw P-B1, P-B2, P-B3, P-B5k w m. Boréw
- budowe rurociggu ttocznego w m. Boréw - ¢ 125 PE L= 306,16 m
- budowe rurociggu ttocznego w m. Boréw - ¢ 63 PE L = 200,77 m
- budowe rurociggu ttocznego w m. Boréw - ¢ 90 PE L= 521,28 m
- budowe grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w m. Boréw - ¢ 200 PCV L = 5583,22 m
- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Borow - ¢ 160 PCV L= 694,33 m
- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Borow - ¢ 200 PCV L = 295,26 m
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Przedmiot umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo —finansowym zadania, stanowigcym
zatgcznik do umowy.

Szczegbétowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje dokumentacja przetargowa, na ktorg
sktada sie:

a) Projekt budowlany,

b) Decyzje pozwolenia na budowe tj.

-Decyzja nr 456/2007 Starosty Strzelinskiego z dnia 22.11.2007 r. — pozwolenie na budowe
-Decyzja nr 211/2009 Starosty Strzelinskiego z dnia 22.06.2009 r. — zmiana pozwolenia
-Decyzja nr 425/2009 Starosty Strzeliriskiego z dnia 12.11.2009 r. — przeniesienie pozwolenia
-Decyzja nr 22/2014 Starosty Strzeliriskiego z dnia 28.01.2014 r. — zmiana pozwolenia

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

e) Przedmiar robot

f) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien o ktérych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp
polegajgcych na budowie/rozbudowie fragmentu sieci kanalizacyjnej, w sytuacji koniecznosci
rozbudowy sieci oraz zaistnienia mozliwosci finansowych w zakresie realizacji zamdwienia do
50% wartosci zamodwienia podstawowego.

§ 3Materiaty

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i stanowigcych jego wtasnosé.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego okazaé
na kazdym etapie realizacji robdt S$wiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu

Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w STWiORB.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

&84

Podstawowe Obowigzki stron w zakresie robot budowlanych

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy niezwioczne zgtoszenie budowy i protokolarne
przekazanie terenu budowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy
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technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych norm, oraz przepisdw prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego i zgodnie z warunkami Umowy.

2) przygotowanie i ztozenie przed podpisaniem Umowy oswiadczenn i dokumentéw w celu
zgtoszenia oséb na stanowiskach kierowniczych budowy oraz wniosku o rozpoczeciu robét
budowlanych objetych Umowg do wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

3) sporzadzenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi
uwzglednia¢ postanowienia pkt. 1.3 SIWZ i projektu umowy. Harmonogram bedzie
wymagat akceptacji Zamawiajacego,

4) ubezpieczenia budowy, Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang
lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren Robdt, wszelkie
kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych
obcigza¢ Wykonawce. W przypadku kazdorazowej zmiany terminu obowigzywania umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos$¢ polisy do dnia ustalonego przez Strony.
Pozostate warunki ubezpieczenia oraz wartosc¢ polisy okresla umowa z Wykonawca,

5) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru i
innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym, a takize jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac,

6) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynagé na jakosé¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

7) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,

8) Sktadanie Inspektorowi nadzoru miesiecznego raportu z postepu robodt, okreslajacego
zgodno$¢é postepu robdt z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Raport bedzie zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robot,

b) aktualny opis wykonanego zakresu robdét przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcdéw, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego i finansowego robdt w
odniesieniu do catosci robot z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na
elementy/odcinki rob6t) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego —w okresie sprawozdawczym
i narastajgco od poczatku realizacji inwestycji.

9) zabezpieczenie terenu robdt na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w
szczegoblnosci do przeciwdziatania wypadkom z udziatem oséb trzecich. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy,

10) zapewnienie dojazdu mieszkaricom do ich domdw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamodwienia w jakiegokolwiek sposdb zakiéca bezproblemowy dojazd do
nieruchomosci powyzszym osobom (o ile bedzie wymagane).

11) natychmiastowego usuniecia w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych
przez wykonawce w trakcie realizacji robot,

12) Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggdéw lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen Ilub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na pi$mie nie
pozniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkdw bezpieczenstwa.
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13) wykonanie i utrzymanie w czasie trwania robdt oraz demontazu po wykonaniu robodt
oznakowania robdt, zgodnie z projektem organizacji ruchu stworzonym przez Wykonawce,

14) zorganizowanie zaplecza budowy, podtgczenia mediéw we wtasnym zakresie i na swoj koszt
oraz pokrycia kosztow ich eksploatacji przez caty okres trwania budowy,

15) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w
trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa pracy,

16) wykonanie wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

17) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

18) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub inspektorem nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

19) zapewnienie i pokrycie kosztdw zwigzanych z biezgcg obstugg geodezyjng inwestyc;ji.

20) wykonawca jako wytwdrca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ww. ustawg i ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),

21) Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejsza Umowa. W tym celu winien on
zapewni¢ i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkow
transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji
dostaw do réznych punktéw Robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zZrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on
zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne witadze
oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
Wszelkie powyzisze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w
wycenionym przedmiocie Robét.

22) koordynowanie prac podwykonawcéw,

23) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sporzgdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

24) po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt odbudowy (renowacji) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentdw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji,

25) odbudowe nawierzchni drogi w przypadku, gdy podczas wykonywania prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia, zostanie uszkodzona nawierzchnia,

26) wykonanie badan kontrolnych rurociggdw kamerg kanalizacyjng z utrwaleniem wynikéw
badan na ptycie DVD,

27) niezwiocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych
zagrazac¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamédwienia,

28) uzyskania koniecznych zezwolen i uiszczenia optat za zajecie pasa drogowego u zarzgdcow
drdg,

Strona4z24



Fundusze DOLNY Unia Europejska S
Europejskie | S'L sK Europejski Fundusz o
Program Regionalny NG _0V% A Rozwoju Regionalnego e

29) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie

przygotowanie dokumentdéw rozliczeniowych do ptatnosci czesciowych i koricowej zgodnie ze
wskazéwkami Zamawiajgcego,

30) Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koficowego zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentdéw: swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i atesty dla materiatéw, ktérych uzyto do budowy, dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty techniczne odbioréw, z wszystkimi
zmianami w toku budowy, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, protokoty niezbednych
badan, préb i sprawdzen, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, zawiadomienia
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy ztozone co najmniej 21 dni przed zamierzonym
terminem przystgpienia do uiytkowania oraz potwierdzenie wlasciwego organu, ze nie
whnosi sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym wczesniej w/w zawiadomieniem.

§5

Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie robdét budowlanych, w tym robédt
specjalistycznych objetych umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajace posiadanie przez osoby wskazane w § 7 ust. 1
wymaganych uprawnied okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowa odstgpieniem przez Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

Zmiana osd6b, o ktérych mowa w ustepie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaodwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
powyzej nie pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowg/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w
terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajduja
zastosowanie postanowienia ust 3 powyzej dotyczace kwalifikacji osoby zastepujace;.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
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7. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoba wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o powyzszej okolicznosci.

§6 Inspektorzy
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego, nastepujgce osoby:
1) jako Gtéwny Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych —P.

3) jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — P.

3) jako Inspektor nadzoru inwestorskiego  w specjalnosci drogowej — P.

4) jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - P.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

§7
Personel

1. Wykonaweca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

1) jako Kierownika budowy — P.

2) jako Kierownik robét elektrycznych — P.

3) jako Kierownik robét drogowych — P.

2. Osoby wskazane w ust. 1 s3 osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy .
3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
§8
Terminy
1. Termin wykonania niniejszej umowy wynosi: od daty zawarcia niniejszej umowy, jednak nie
dtuzej niz do dnia 30 maja 2018r.
2. Za termin wykonania zadania w ramach danego etapu i catosci zamodwienia strony uwazajg

date zgtoszenia Wykonawcy gotowosci odbioru czesciowego i korncowego na pismie, o ile w
dalszej kolejnosci dojdzie do podpisania protokotu odbioru tych prac.
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3. W dacie odbioru koricowego Wykonawca musi uzyska¢ zawiadomienie wtasciwego organu
o zakonczeniu budowy ztozione co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do uzytkowania oraz potwierdzenie wtasciwego organu, ze nie wnosi
sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym wczeséniej w/w zawiadomieniem

4, W terminie 14 dni po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawca
przystgpi do wykonania robdt budowlanych.
5. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy wynosi do 7 dni od daty podpisania

umowy z Wykonawca.

§9
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie catego Przedmiotu Umowy w tgcznej wysokosci:
wartosé¢ netto: ... A, . podatek % VAT............ zt, wartos$¢ brutto.................. z,
£ (0111 o1 1O SO SRS

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja niniejszej Umowy w szczegdlnosci: robét budowlanych wynikajacych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robdét przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikdw dla wypetnienia niniejszej
umowy, koszty zwigzane z biezgcg obstugg geodezyjng inwestycji, zakupu i dostawy wymaganych
dla wykonania Przedmiotu Umowy materiatdw i urzadzen, koszty oznakowania i
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania
budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstatych
z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
prob, badan i odbioréw, koszt wykonania i zamontowania na terenie budowy tablic
informacyjnych, optaty za wode i energie, oraz optaty uiszczane u zarzagdcow drdg (zajecie pasa
drogowego) i innych zwigzanych z realizacjg postanowien zawartych w dokumentacjach
dotyczacych Przedmiotu Umowy.

3. Ryczattowe wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy i wszystkie czynnosci
niezbedne i konieczne dla wtasciwej realizacji i ukonczenia Przedmiotu Umowy w tym usuniecia
wad. Ewentualne zmiany, ktére bedg wynikaty z zakresu robdt na podstawie dokumentacji
projektowej nie bedg miaty wptywu na wysokos$¢ ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynikac bedzie z powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawnych wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego
paragrafu ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce
tego podatku dla zakresu objetego niniejszg umowa.

5. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie nastepowac czesciami, w miare postepu
realizacji prac objetych przedmiotem zamdwienia, na ponizszych zasadach.

1) ETAP | — do realizacji w 2017r. ptatnos¢ w 2017r. maksymalnie w 3 czesciach:

a) Pierwsza - w wysokosci 20 % wartosci catosci robot- po wykonaniu co najmniej 1600 mb sieci

kanalizacyjnej i 1 pompowni sciekdw wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Termin realizacji: 30.06.2017r.

b) Druga - w wysokosci 20 % wartosci catosci robét - po wykonaniu co najmniej nastepnych 1600 mb

sieci kanalizacyjnej i 1 pompowni $ciekdéw wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Termin realizacji: 31.08.2017r.

¢) Trzecia - w wysokosci 15 % catosci robot - po wykonaniu co najmniej nastepnych 1000 mb sieci

kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Termin realizacji: 31.10.2017r.

2) ETAP Il — do realizacji w 2018r. ptatnos¢ w 2018r. maksymalnie w 2 czeSciach:
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a) Pierwsza - w wysokosci 35 % catosci robdt - po wykonaniu co najmniej 2550 mb sieci kanalizacyjnej
i 2 pompowni $ciekdw wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Termin realizacji: 30.04.2018r.

b) Druga pfatnos¢ (koricowa )- w wysokosci 10 % catosci robét — (po wykonaniu pozostatej czesci sieci
w ilosci ok. 850 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni) po zakoriczeniu catosci robét .

Termin realizacji: 30.05.2018r.

6.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢:

1) protokét odbioru czesciowego przedmiotu Umowy podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy oraz innych uczestnikéw odbioru.

2) W przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub
osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okreSleniem zakresu robédt
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

3) W przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce Swiadectwo wykonania zakoniczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowié:

1) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy oraz innych uczestnikéw odbioru.

2) w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdt podwykonawcy lub
osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce Swiadectwo wykonania zakoniczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robdt dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na
podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.

9. Podstawag zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda:

- doreczone Zamawiajgcemu wraz z fakturg pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw (w tym
rowniez dalszych podwykonawcéw) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow lub ich dalszych podwykonawcow, wszelkich wymagalnych wierzytelnosci
przystugujacych jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstatych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy. Oswiadczenia Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, aktualne na dzien wystawienia przez Wykonawce faktury,
beda sktadane zgodnie z odpowiednio zmodyfikowana, uprzednio zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, trescig wzoru o$wiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
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Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé pfatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajgc w
op6znieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé Zamawiajgcemu uzyskane decyzje administracyjne i
inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowaé sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce. W przypadku
przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich kosztéw obcigzajgcych
Zamawiajgcego, w tym odsetek za zwtoke i kar.

§10
Odbiory robét
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w SIWZ, STWIORB oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane
bedg przez Inspektoréw nadzoru pod kierownictwem Gtéwnego Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wpisem do Dziennika
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru
nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego
na swoj koszt.

Warunkiem podpisania protokotu odbioru czesciowego robot i odbioru koricowego robét jest
taczne spetnienie przez Wykonawce nastepujgcych przestanek:

a) Wykonawca wykonat okreslony w Umowie zakres objety odbiorem czesciowym robét.

b) Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zatwierdzone Karty Materialowe oraz atesty i
aprobaty dla zabudowanych materiatéw i urzadzen.

c) Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu stosowne protokoty préb szczelnosci,

d) Wykonawca wykonat i dostarczyt Zamawiajgcemu badania kontrolne rurociggéw kamerg
kanalizacyjng z utrwaleniem wynikéw badan na ptycie DVD,

e) Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu sporzadzone przez uprawnionego geodete
geodezyjne szkice powykonawcze bedgce podstawg sporzadzenia obmiaru robdt,

f)  Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar
robot oraz rozlicznie robdét objetych odbiorem.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o zakonczeniu robét budowlanych oraz o

osiggnieciu gotowosci do odbioru danej czesci robdt oraz przedstawi potwierdzenie o

zakonczeniu robot wystawione przez Inspektora Nadzoru oraz kompletng dokumentacje

odbiorowa. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego

przedmiotu umowy w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.
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5. W czynnosciach odbioru robdt (odbidr czesciowy i odbiér koncowy) uczestniczyé beda

przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym kierownicy robdt oraz inspektorzy
nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze osoby petnigce nadzdr autorski nad
inwestycja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci lub odmédwié
odbioru do czasu usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizyé wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robdt zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

W odniesieniu do koricowego odbioru Przedmiotu Umowy ustala sie:

Zakonczenie wszystkich wymaganych robét oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb i sprawdzen przez kierownika budowy, Wykonawca stwierdza
wpisem o dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpiséw ze stanem faktycznym przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, oznacza osiaggniecie gotowosci do odbioru koicowego
robot z dniem wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu catosci Przedmiotu Umowy i
osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od zakonczenia robot oraz
przedstawi potwierdzenie o zakonczeniu robot wystawione przez Inspektora Nadzoru oraz
kompletng dokumentacje odbiorowa. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci
odbioru czesciowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru.

W czynnosciach odbioru robdt (odbiér czesciowy i odbiér koricowy) uczestniczyé beda
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym kierownicy robdt oraz inspektorzy
nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze osoby petnigce nadzér autorski nad
inwestycja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci lub odméwic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
opd6znienia,

2) lJezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizyé wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robdét zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy lub Zgda¢ wykonania
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przedmiotu odbioru po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z
tytutu opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do gotowosci odbioru robdt zawierajgcych wady. Zamawiajgcy wyznaczy date
odbioru po usunieciu wad do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Postanowienia dotyczgce odbioru stosuje sie odpowiednio.

Z czynnosci odbioru korcowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu
umowy jest protokdt koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego
integralng czescig beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;
2) protokoty odbioréw robdét czesciowych,

3) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej w 3
egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji
papierowej i elektronicznej,

4) pisemne oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
Umowy z projektem budowlanym, prawomocnym pozwoleniem na budowe,
wszelkimi przepisami prawa obowigzujgcymi w tym zakresie,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej,

6) atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

7) aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia materiatow i urzadzen do odbioru,

8) badania kontrolne rurociggéw kamerg kanalizacyjng z utrwaleniem wynikéw badan
na ptycie DVD

9) dokumenty gwarancyjne: na wykonany przedmiot umowy,

zainstalowane/dostarczone urzadzenia i wbudowane materiaty, wystawione z datg
odbioru koncowego i przekazane Zamawiajgcemu w trakcie tego odbioru,

§15 Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ kazdorazowo uprzednia pisemng zgode
Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkfadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo
projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej

za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmian, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.
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Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie
zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo
lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej
postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do:

1) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym
podwykonawcg umowy o roboty budowlane,
2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
5) powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty

budowlane zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o
podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na
rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest
wymagane, w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, a za zgodg Zamawiajacego rowniez w formach wskazanych w
art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, przy czym w przypadku
zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej

postanowienia informujgce podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmian, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 powyziej

postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze

podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 powyzej stosowanych
odpowiednio.
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Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 i 8
powyzej zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez
kazdego dalszego podwykonawce.

Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, Strony
wprowadzg do niniejszej Umowy w formie zgodnej z Zatgcznikiem nr 3 do niniejszej Umowy
aktualny wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robdt budowlanych, dostaw oraz ustug
realizowanych przez podwykonawcow.

§ 16
Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zamédwienia
na okres .......... miesiecy, zgodnie ze ztozong ofertg. Strony rozszerzajg okres rekojmi na
czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Gwarancja obejmuje wady materiatowe,
urzadzenia oraz wady w robociznie.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po bezusterkowym odbiorze
koncowym Przedmiotu Umowy.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, w tym do dokonania
demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada i ponownego zamontowania po dokonaniu
wymiany na wolng od wad lub usunieciu wady. Wykonawca zobowigzuje sie usungé wady w
miejscu, w ktdrym znajduje sie rzecz, w ktdrej wada wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od
wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni petny i nieodptatny serwis gwarancyjny -
wymagany czas reakcji na usuniecie awarii — max. 54 godziny od momentu zgtoszenia. W
przypadkach zagrazajgcych bezpieczenstwu obiektu lub niebezpieczenstwu zwigzanemu z
ochrong srodowiska wymagany czas reakcji na rozpoczecie usuwania awarii — 24 godziny.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byfa usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow
usuniecia wad, w tym wysokos¢ kosztdw montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy,
w ktérych wystgpity wady.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié na swdj koszt serwis kluczowych urzadzen przez okres
tozsamy z okresem udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi, w szczegdlnosci
zobowigzuje sie zawrze¢ we wiasnym imieniu, lecz na rzecz Zamawiajgcego stosowne
umowy serwisowe.

W przypadku gdy Wykonawca pomimo zobowigzania nie zapewni serwisu kluczowych
urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi, co spowoduje, ze Zamawiajgcy bedzie musiat poniesc¢
koszty serwisowania we wtasnym zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania kwoty, ktérej
wysokos¢ zostanie wskazana przez Zamawiajgcego w tresci wezwania w celu pokrycia
kosztéw serwisu.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote __ PLN (stownie ztotych:

).

Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

Niedopetnienie powyiszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% tj. w wysoKoOSCi ..........u.. zt nastgpi w ciggu 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty wystawienia bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy

2) pozostate 30% tj. w wysokosci ........... zt zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
zwrdcone zostanie nie pdzniej, nizw 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt i ryzyko odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa:

1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zamdéwienia
na kwote réwng wartosci realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe
powinno obejmowac ubezpieczenie w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim
wtlasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci: roboty objete
przedmiotem niniejszej Umowy, materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania
lub zamontowania, maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do
montazu, sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce
zaplecze budowy. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i
straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu
okreslonym w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektédw na ubezpieczone mienie.
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2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy
realizacji Umowy osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto Umowy, przy czym Wykonawca zobowigzuje
sie, iz zawarta umowa ubezpieczenia nie bedzie zawierata Zzadnych postanowien
ograniczajgcych wysokos¢ wyptaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.

2. Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rdwniez Podwykonawcow oraz personel Zamawiajacego.

3. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w ust.
1 powyzej. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

4, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego
koncowego odbioru jej przedmiotu.

5. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej, niz termin zakorfczenia robdt,
zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdziniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedfuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-€) dowoddw (-u)
wpftat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
8. Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w jego

imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§19
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opéznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy — w wysokosci 0,3% = wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia,
2) za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji - w wysokosci 0,2% = wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
3) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,
4) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy dla czesci
Umowy od ktérej Zamawiajgcy odstgpit, badz dla reszty niespetnionego przez Wykonawce
Swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od Umowy odstapit,

Strona 15z 24



Europejskie Europejski Fundusz ! oy
Program Regionalny L SLASK Rozwoju Regionalnego e

E Fundusze QOLNY Unia Europejska S

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

6) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazidy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

7) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazidy przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

9) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co
najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dziert roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wskazane w SIWZ przy realizacji zamdwienia.

10) za niedoreczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg pisemnych oswiadczern Podwykonawcéw (w tym
rowniez dalszych podwykonawcéw) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw lub ich dalszych podwykonawcéw, wszelkich wymagalnych wierzytelnosci
przystugujacych jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstatych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy lub nieprzedifozenia oswiadczenia Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim na wzorze oswiadczenia stanowigcego
Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek niedoreczenia
oswiadczenia lub niedoreczenia oswiadczenia na wzorze stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy;

11) za naruszenie przez Wykonawce jakiegokolwiek postanowienia Umowy, trwajgcego pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego do podjecia okreslonej czynnosci lub zaniechania naruszen, w
terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien trwania naruszenia po bezskutecznym
wezwaniu przez Zamawiajgcego;

2. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

§20
Odstgpienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w nastepujacych sytuacjach:

a) w przepadku gdy Wykonawca razgco narusza swoje obowigzki, w ten sposob, iz taczna
wysokosé kar umownych naliczonych zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 — 2 lub 5 — 12 Umowy,
przekracza 10 % wynagrodzenia(wraz z podatkiem VAT), okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy —
odstgpienie w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty powziecia przez
Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

b) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy — odstgpienie w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej
okolicznosci;
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c) w przypadku gdy Wykonaweca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni roboczych — odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci — odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 14 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej
okolicznosci;

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny z Umowg i pomimo wezwania
Zamawiajgcego do podjecia okreslonych dziatan lub zaniechania naruszen dalej realizuje
Przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny z Umowg — odstgpienie w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej
okolicznosci

f) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w opdzZnieniu w realizacji prac w stosunku do
terminéw wskazanych w aktualnym harmonogramie finansowo — rzeczowym przez okres
przekraczajgcy 14 dni roboczych — odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktérym mowa
w art. 145 ust. 1 pzp, tj. razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace z zakresie obustronnie uzgodnionym na witasny
koszt;

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy swoje urzadzenia i rzeczy. Jezeli wykonawca nie dokona usuniecia w powyzszym
terminie to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w czesci, Wykonawcy nalezne bedzie
wynagrodzenie za zakres prac nalezycie wykonanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§21
Roboty zamienne
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych w razie wystgpienia
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, jesli ich wykonanie
jest uzasadnione nalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Wprowadzenie robot
dopuszcza sie tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.
2. Roboty zamienne mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
3. Roboty zamienne moga dotyczy¢ m.in.
a) Zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robét budowlanych,
b) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
c) Zastosowania lepszych materiatow,
d) Zmiana technologii wykonania robot,
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e) Zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

f) Zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

g) Zmiany w kolejnosci i terminédw wykonania robét budowlanych.
Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg m.in.

a) Obnizenie kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji,

b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoficzonych robét budowlanych,

c) zmiana obowigzujgcych przepisdw prawa,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczeristwa wykonanych robét,

f) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu.
Jezeli roboty zamienne wymagajg zmiany dokumentac;ji projektowej, strona inicjujgca zmiane
przedstawi projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg
o koniecznosci lub nie —zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego.
Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio sporzgdzonego
protokotu koniecznosci, podpisanego przez Wykonawce oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.
Wprowadzenie robdét zamiennych zobowigzuje Wykonawce do sporzgdzenia kosztorysu
réznicowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych i wskaznikdow cenotwdrczych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym przez Wykonawce dla tych robdt oraz ilosci faktycznie wykonanych przez
Wykonawce i odebranych przez Zamawiajgcego robdét zamiennych. Podstawg odbioru robét
zamiennych bedzie obmiar robdét wraz z wyceng kosztorysowg sporzadzong przez
Wykonawce. W przypadki braku mozliwosci zastosowania dla robét zamiennych cen
jednostkowych lub wskaznikdw cenotwodrczych zawartych w kosztorysie ofertowym,
zastosowanie bedg miaty $rednie stawki cen dla materiatdw i sprzetu okreslone
w Sekocenbud i obowigzujgce na dzien sporzadzenia kosztorysu ofertowego. W kazdym
jednak przypadku w sytuacji, gdy wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne wyliczone

w oparciu o ceny jednostkowe i  wskazniki cenotwdrcze bedzie wyisze od cen
obowigzujgcych w Sekocenbud ulega ono obnizeniu odpowiednio do wysokosci wyliczonej
o te ceny.

Wprowadzenie robét zamiennych stanowi podstawe do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

§22
Zmiana Umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robdét,
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b)

d)

9)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (tj. dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 5 dni non stop, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego
terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimowy, opady
Sniegu (poza miesigcami zimowymi), ktdére uniemozliwiaja prowadzenie i prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktdrych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzszg Zamawiajgcy rozumie zmiany warunkow
atmosferycznych w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wystgpienie nietypowych dla klimatu
polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajagcych od typowych, szczegdlnie
niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenie zamoéwien/rob6t budowlanych zgodnie z
technologia ich wykonywania, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
np. gradobicia, tragby powietrzne, zjawiska niestandardowe.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposab istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogag
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
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e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakorczenia robdt na
podstawie pkt 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4. lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa w pkt 5. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 5.,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 20, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej
mowa w pkt 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 i przedfozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 wraz z
propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania
zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob Kierownikow robdt, Projektantéw,
kierownikbw budowy na wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np.
rozwigzanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego jak np. choroba, $mier¢ itp. i Jezeli
zajedzie koniecznosé wprowadzenia takiej zmiany, Zamawiajgcy zada dokumentéw kandydata
na te stanowiska, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, ze osoba ta spetnia warunki udziatu w
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postepowaniu jakie byty okreslone w SIWZ. Warunkiem dokonania zmiany, bedzie ztozenie
uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony
stosownego protokotu wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej
zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy gdy nastgpita zmiana/wprowadzenie podwykonawcy
pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji Zamawiajgcego. Warunkiem
dokonania zmiany, bedzie ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane lub
sporzgdzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem okolicznosci stanowigcych
podstawe do dokonania takiej zmiany.

Jezeli zaistnieje mozliwos¢ wykonania robdt objetych niniejsza umowa w terminach krétszych
niz wynikajagce z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiajgcy dopuscit zmiane
harmonogramu prac w sposdb przewidujgcy skrdcenie catosci robdét lub poszczegdlnych
etapow robot.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy, a
nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa powyzej zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenié robodt,. z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest

sporzadzana.
2. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie
Aneksu.
§23
Postanowienia Koricowe
1. Wszelkie spory powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedga rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie stosowne przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamdwien Publicznych.
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4, Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.

5. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku

polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
6. Zatgczniki do umowy:
a)Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
b)oferta Wykonawcy
c)dokument udzielania gwarancji

d) wzdr oswiadczenia ptatnosci podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik do umowy

WZOR KARTY GWARANCIJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzgdzenia bedace przedmiotem
zamoéwienia Wynosi .......... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru koricowego
catosci robot. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) obiekty
2) urzadzenia
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3)
4)

roboty ziemne
wszelkie inne wykonane roboty, w szczegélnosci renowacje ciggdw komunikacyjnych

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktdre traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

2)

W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomié¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).
Maksymalny czas reakcji od momentu zgtoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie
54 godziny. W przypadkach zagrazajacych bezpieczedstwu obiektu lub
niebezpieczeAstwu zwigzanemu z ochrong $rodowiska wymagany czas reakcji na
rozpoczecie usuwania awarii — 24 godziny.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonaweca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.
Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy z
Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.
Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z
tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:
niewtasciwego lub niezgodnego 1z instrukcja obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,
obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja
samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,
uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych
materiatéw eksploatacyjnych.

W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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