

Borów, dnia 1.03.2017r.

Nr sprawy **GZGK/ZP/3/2017**

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Sprostowanie do zapisów treści projektu umowy (tj. §10) na realizację zadania pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: „SANITACJA GMINY BORÓW etap III – budowa kanalizacji sanitarnej w Borowie (zadanie 3B) oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Borku Strzeleńskim”

Uprzejmie informujemy, że we wskazanym w nagłówku projekcie umowy tj. **Załączniku nr 8 do SIWZ - projekt umowy** Zamawiający dokonał następującej zmiany (sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej):

W Załączniku nr 8 do SIWZ -projekt umowy §10 ust. 1 pkt 6

jest:

za nedoręczenie Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego oświadczenia, udokumentowanego oświadczeniami Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy lub doręczenie oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim na innym wzorze niż Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy– w wysokości **50 000,00 zł**, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych netto za każdy przypadek

W Załączniku nr 8 do SIWZ -projekt umowy w treści §10 ust. pkt 6

powinno być:

za nedoręczenie Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego oświadczenia, udokumentowanego oświadczeniami Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy lub doręczenie oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim na innym wzorze niż Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy– w wysokości **5 000,00 zł**, słownie: pięć tysięcy złotych netto za każdy przypadek

Wszystkie pozostałe zapisy projektu w/w umowy pozostają bez zmian.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

p.o. Kierownik
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Borowie
Eligiusz Pawłowski